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Bauphase Bautermin

BP 8 12.02.30 bis 24.04.30

Die Baufelder sind fur
den Anliegerverkehr
mittels VZ 600
abzusperren. Die
Erreichbarkeit der
Grundstucke erfolgt, fur
den Kfz-Verkehr, durch
das Baufeld

Die flr die provisorische LSA erforderliche Stromversorgung
ist durch die Signalbaufirma bzw. die Absperrfirma
herzustellen und beim &rtlichen Versorgungsunternenmen
zu beantragen.
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\ %i Index Anderungen und Ergénzungen Bearb./Gez. Facht. begl. Datum
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) — \ o Absperrungen etc. s. VKZ Plane HSE Projekt S-04/0111
BE-Flachen HSE Auf Grund von verkehrenen Buslinien im Bereich der \
Baumal?;_nahme, kann der Aufbau cjer Abs:perrungen_ erst nach \ .
m=—a= Kombination Schraffenbake VZ 605 o. VZ 628 (zur Fahrbahn) mit | oo g o e ot ™" 2" \ .. Freie und Hansestadt Hamburg
= = 180 \ 1 (] A andesbetrie ralBen,
Absperrschranke VZ 600 [H=250mm] , B= 0,80 m S Soorne von Bl Bt dom Sreea A . | | i | | Lande_sbetneb StraBen,. Briicken und Gewasser / \ pandespetriop Stralen
mm mm Absperrschranke VZ 600 [H=250mm] zur Nebenflache, B= 0,80 m | mit2 Wochen Vorlauf bekannt zu gegaber, Ansprechpariner ,\n_’ Geschaftsflihrung - Intelligente Verkehrssteuerung —=— | Hamburg
stréckgnszrzze@e,ﬁéchbal;n.de Fachbereich Verkehrssteuerung
Leitbaken, VZ 605, VZ 628
BaumaRnahme : . Bearbeitet : -SJ-
‘} @® VZanden entsprechenden Standorten aufstellen incl. Bake VZ 605 entsprechend RSA 21 HSE Sielbaumalinahme BP 8 Jakob
9% Planinhalt : Datum -
Abdeckung von Signalgebern durch HHVA, Anordnung durch HSE bei LSA o 21.09.2026
nicht erforderlicher LSA Umschaltung, sonst Anordnung durch VD52 S - d t B / G Gezeichnet : -SJ-
Hinweis: Die in der Legende dargestellten Symbole miissen nicht zwangslaufig in den VKZ Planen uderstralse revenweg Jakob
enthalten sein.
Datum : 21.09.2026
Samtliche Verkehrszeichen und wegweisende Beschilderungen, die der eingerichteten Verkehrsfiihrung Facht. begleitet - _GF XV -
widersprechen sind abzudecken bzw. mit "mobilen Auskreuzvorrichtungen" auszulatten. Fehlende S G O Zeichnungsnr. : MaRstab :
Verkehrszeichen sind nach Bedarf zu erganzen. Die wegweisende Beschilderung ist fiir die Bauzeit " HHVA LSA "AUS" | HSE 26/1824-04-802 . Hr. Hermann
unbeleuchtet aufzustellen. [ wh i ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1 250 Datum 2026
XX.YY.
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