Zusammenstellung Untersuchung Hausanschliisse

Betriebs-

Sielbegehung zu Baubeginn zur Untersuchung und Ortung Hauptsiel mit Ortung oriifung Zweck
Nr. Bezeichnung Lange Anzahl
Zu Beginn des Bauabschnittes, Anschluss muss im Hauptsiel von Hand
111a 69354098NN12 15m 1St 1St 1St )
930/1430 frei gestemmt werden
111 69354098NN12 15m 1St 930/1430 1St 1St Zu Beginn des Bauabschnittes gemeinsam mit AL Nr. 111a
130 69354168GA02 15m 1St 930/1430 1St 1St Zu Beginn des Bauabschnittes
Reinigung/TV iiber nicht begehrbares Siel
157 69354224NN01 12m 1St 500 1St 1St Zu Beginn des Bauabschnittes
168 69354224HR12 15m 1St 500 1St 1St Zu Beginn des bauabschnittes
169 69354224HR12 15m 1St 500 1St 1St Klarung, ob es sich um den Regenanschluss des Hotels handelt
Reinigung / TV AL iiber Revisionsschacht S-04/0113
5 69354023GA05 20m 2 St DN 150 zu Baubeginn und unmittelbar vor Linereinbau
13 69354022GA05 20m 2S5t DN 150 zu Baubeginn und unmittelbar vor Linereinbau
16 69354021HR03 20m 2 St DN 150 zu Baubeginn und unmittelbar vor Linereinbau
17 69354021GA04 20m 2S5t DN 250 zu Baubeginn und unmittelbar vor Linereinbau
36 69354018HR03 10m 2 St DN 200 1St zu Baubeginn mit Ortung und unmittelbar vor Linereinbau
45 69354017HR03 15m 1St DN 200 1St Zu Baubeginn, um Lage der KBG festlegen zu kénnen
53 69354016NN05 12m 1St DN 150 nach Reinigung zur Festelegung der Vorarbeiten fir den HA-Liner
54 69354016HR06 10m 1St DN 200 1St Zu Baubeginn, um Lage der KBG festlegen zu kdnnen
65 69354015HR05 10m 1St DN 150 1St Zu Baubeginn, um Lage der KBG festlegen zu kénnen
124 69354102GA03 20m 1St DN150 1St zur Betriebsprufung
Reinigung/TV iiber Trummen mit Ortung S-04/0113
43 69354017SE01 10m 1St DN 200 1St Verlauf fur Lage KBG ermitteln
44a 69354017SE07 15m 1St DN150 1St Anschlusspunkt der Trumme am Hauptsiel klaren
60 69354016SE12 8m 1St DN 150 1St Verlauf fur Lage KBG ermitteln
Reinigung/TV AL iiber KBG S-04/0113
145 69354144HR12 10m 2S5t DN150 nach Fertigstellung KBG und unmittelbar vor Linereinbau
137 69354144NN03 10m 1St DN 250/DN 300 1St zur Betriebsprifung
114 69354098NN09 10m 2S5t DN 250 nach Fertigstellung KBG und unmittelbar vor Linereinbau
39 69354018GA06 8m 2 St DN 150 nach Fertigstellung KBG und unmittelbar vor Linereinbau
4 69354023GA04 8m 2S5t DN 150 nach Fertigstellung KBG und unmittelbar vor Linereinbau
Summe 12 St
Reinigung / TV AL iiber Revisionsschacht S-04/2113
194 69354040GA06 10m 2S5t DN 150 1St zu Baubeginn und unmittelbar vor Linereinbau
Reinigung/TV iiber Trummen mit Ortung S-04/2113
180 69354057SE90 21m 1St DN 150 1St Verlauf vor KM-Sondierung ermitteln
Reinigung/TV AL iiber KBG S-04/2113
183 69354056GA04 20m 2S5t DN 150 nach Fertigstellung KBG und unmittelbar vor Linereinbau
205 69354039GA01 12m 2 St DN 150 nach Fertigstellung KBG und unmittelbar vor Linereinbau
224 69354059NN06 12m 1St DN 300 1St 1St fur Betriebsprifung Untersuchung auch auf Privatgrund fortsetzen
222 69354059GA12 10m 1St DN 150 1St fur Betriebsprifung Untersuchung auch auf Privatgrund fortsetzen
216 69354058RV05 10m 2 St DN150 1St bei Betrieb ist HA-Liner Giber KBG oder HA-Baugrube einzubauen
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