Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung

Projektdaten:

Projektbezeichnung:
Projektname:

Vergabedaten:

Vertragsart:

Art der Ausschreibung:

Ort der Angebotsabgabe:
Datum der Angebotseréffnung:
Uhrzeit der Angebotser6ffnung:
Zuschlagsfrist:

Ausfiihrungsbeginn:
Ausfiihrungsende:

Sachbearbeiter:
Telefon:
Email:

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:
Strale:

PLZ:

Ort:

Tel.:

LV-Daten:

LV-Bezeichnung:
LV-Name:

Angebotssumme:

zuzlglich 19,00% Mehrwertsteuer:

Angebotssumme brutto:

03.03.2026

Neuenfelder Stral’e - Zur Guten Hoffnung
S-23-0105

VOB

Hamburg Wasser Billhorner Deich 2, 20539 Hamburg

Schlauchlining
LV S-23-0105
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung

Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung

LV: LV S-23-0105 Schlauchlining

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1. Schlauchlining

1.1. Vorbereitende Arbeiten

1.1.10. StL-Nr. 25.974/100.01.10.10.01

03.03.2026

Einricht.u.Rdumen

Infoschild

Anzahl'2'

Hinweis:

Die Gestellung von Sicherheitspersonal fur
Arbeiten im begehbaren Siel erfolgt
grundsatzlich Uber eine gesonderte Position.
Einrichten und Rdumen der Renovierungs-
baustelle.

Im Angebotspreis sind u.a. folgende Leistungen
eingerechnet:

- Alle fur die Renovierung bendtigten Anlagen,
Gerate und Hilfsmittel auf-, um-, abbauen und
vorhalten

- Ver- und Entsorgungsanschlisse fir die
Baustelle herstellen, vorhalten und abbauen
und die eventuell benétigte Zahlersaule
beantragen

- Baustelleneinrichtungsflachen, z.B. Lager-
und Arbeitsplatze beschaffen, anlegen und
zurtck bauen und den urspringlichen Zustand
wiederherstellen

- die Bricken und Stege fur den FuRganger-
verkehr antransportieren, aufbauen, abbauen,
vorhalten und abfahren

- einen digitalen Renovierungsplan erstellen
(pdf, dxf)

- bei Bedarf die Verkehrsflachen im Bau-
stellenbereich, einschl. der Fahr- und Ful3-
gangerbricken von Schnee und Eis sdubern
und streuen

- eine getrennte Abrechnung fir Leistungen zur
Erneuerung bzw. Renovierung von Straf3enent-
wasserungsanlagen (SEA) erstellen

- Wasch- und Duschvorrichtungen mit getrennten
Umkleiderdumen fir den *schmutzigen* und
*sauberen* Bereich herantransportieren, auf-
bauen, ggf. ab- und entsprechend dem Baufort-
schritt umbauen, einschl. der Anschlisse und
die Wasch- und Duschvorrichtung vorhalten und
betreiben, sofern die Anfahrt mit einem Schwarz-
fahrzeug erfolgt, kann der Schwarz-Weil3-Bereich
eines Betriebsplatzes genutzt werden

- Alle Sicherheits- und Rettungseinrichtungen
gemal "Merkblatt fur Arbeiten in und an
abwassertechnischen Anlagen" vorhalten und
betreiben
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

Projekt:
LV:

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung

S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV S-23-0105 Schlauchlining

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.20.

03.03.2026

- soweit erforderlich eine Nachtarbeitsgeneh-
migung beim ABH 33 besorgen, einschl.
anfallender Gebuhren

- Rdumen der Baustelle

- Wetterfeste Baustelleninformationsschilder,
einschl. der Stellbocke (alle FuBgewichte sind
ausreichend belegt, ohne hervorstehende
Metallteile) zur Unterrichtung der Offentlichkeit
vor Baubeginn liefern, aufbauen und ggf.
reinigen, wahrend der Bauarbeiten unterhalten,
bei Bedarf umsetzen, bei Beschadigung ersetzen
und nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen
und abfahren. Gestaltung, Schrift und Farben
nach dem einheitlichen HW-Design (die Datei
kann bei HW abgefordert werden),
Spezifikationen des Bauschildes: Dibond
Aluminium Verbundtafeln mit Kunststoffkern oder
gleichwertig, GroRe 120 x 200 cm (B x H),
Vorderseite: weild einbrennlackiert, Rickseite:
grau RAL70003, Druckfolie, Digitaldruck auf
polymerer Vinylfolie, seidenmatter Oberflachen-
schutz, Produktion und Montage einer Textzeile,
z.B. fir Datumsangaben, als Folienplot.

Anzahl der Baustelleninformationsschilder (Stck) '2'
MindestgréRRe der Informationstafeln

fur Baustellen mit SiGe-Plan : B=2,30m / H=1,20m

1,000 psch

StL-Nr. 25.974/109.11

Sichern/Beleucht.

Sichern und Beleuchten der Baustelle (Kalendertage).
Sicherungseinrichtungen und Beleuchtungs-
materialien, die nicht in der Pos. Lenken und
Sichern des Verkehrs erfasst sind, z.B.

- fur Baugruben

- fur Lager - und Baustelleneinrichtungsflachen
- Baufeldern im Gehwegbereich gem. RSA 21,
Teil B, Kap. 2, Bild B-2, Absperrung mit
Schrankenzaunen mit Tastleiste, die Restbreite
fur Gehwege werden eingehalten

- Arbeitsstellen im StralRenraum analog dem
RSA-Regelplan B IV/1

liefern, aufbauen, umbauen, vorhalten, betreiben,
reinigen, instand halten und abbauen.

zus. fur Baugruben sowie fur Lager - und
Baustelleneinrichtungsflachen wird ein

mobiler Bauzaun 2x3 m aus Metall,
verschraubt zwischen Baubereich und
Schrankenzaun gesetzt

77,000 d
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

Projekt:
LV:

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung

S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV S-23-0105 Schlauchlining

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.30.

1.1.40.

03.03.2026

**VERKEHR***
**VERKEHR**

StL-Nr. 25.974/111.21.31.02

Verkehrslenkung

VPIlan '02d_SA 1 Bauphasen Plan ZGH_S-23-0105.pdf’
Bauphase 'Sanierungsabschnitt 1'

VZP gem. VLP

inkl.Kontrolle

Den Verkehr wahrend der vertraglichen Bauzeit
(Kalendertage) lenken und sichern.

Im Angebotspreis sind u.a. folgende Leistungen
eingerechnet:

- alle Einrichtungen zur Verkehrssicherung und
zur Verkehrslenkung und fur die Haltverbot-
strecken liefern, aufbauen, vorhalten, umsetzen,
instand halten, betreiben und abbauen

- die Verkehrssicherung und die Verkehrslenkung
gewahrleisten und mit allen Arbeiten auf der
Baustelle koordinieren

gem. dem Verkehrslenkungsplan '02d_SA 1 Bauphasen Plan
ZGH_S-23-0105.pdf

Far Bauphase/-abschnitt 'Sanierungsabschnitt 1
Verkehrszeichenplane fur die Baumalinahme,
bzw. flr die einzelnen Bauphasen entsprechend
den Angaben im Verkehrslenkungsplan aufstellen,
abstimmen und in digitaler Form an den AG
Ubergeben.

Die Kontrolle der Verkehrssicherungs- und
Verkehrslenkungsmafinahmen gem. der ZTV-SA
durchfthren und dokumentieren und die
Dokumentationen fir die einzelnen Bauphasen
dem AG wochentlich Ubergeben.

1,000 psch

StL-Nr. 25.974/112.21.31.02

Verkehrslenkung

VPIlan ' 02d_SA 2 Bauphasen Plan ZGH_S-23-0105.pdf"
Bauphase 'Sanierungsabschnitt 2'

VZP gem. VLP

inkl.Kontrolle

Den Verkehr wahrend der vertraglichen Bauzeit
(Kalendertage) lenken und sichern w.v., jedoch

gem. dem Verkehrslenkungsplan ' 02d_SA 2 Bauphasen Plan
ZGH_S-23-0105.pdf

Fir Bauphase/-abschnitt 'Sanierungsabschnitt 2'
Verkehrszeichenplane fiir die Baumalinahme,

bzw. fir die einzelnen Bauphasen entsprechend

den Angaben im Verkehrslenkungsplan aufstellen,
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

Projekt:
LV:

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung

S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV S-23-0105 Schlauchlining

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.50.

1.1.60.

03.03.2026

abstimmen und in digitaler Form an den AG
Ubergeben.

Die Kontrolle der Verkehrssicherungs- und
Verkehrslenkungsmaflnahmen gem. der ZTV-SA
durchfiihren und dokumentieren und die
Dokumentationen fir die einzelnen Bauphasen
dem AG wochentlich Gbergeben.

1,000 psch

StL-Nr. 25.974/112.21.31.02

Verkehrslenkung

VPlan ' 02d_SA 3 Bauphasen Plan ZGH_S-23-0105.pdf'
Bauphase 'Sanierungsabschnitt 3'

VZP gem. VLP

inkl.Kontrolle

Den Verkehr wahrend der vertraglichen Bauzeit
(Kalendertage) lenken und sichern w.v., jedoch
gem. dem Verkehrslenkungsplan ' 02d_SA 3 Bauphasen Plan
ZGH_S-23-0105.pdf

Far Bauphase/-abschnitt 'Sanierungsabschnitt 3'
Verkehrszeichenplane fiir die Baumalinahme,
bzw. fir die einzelnen Bauphasen entsprechend
den Angaben im Verkehrslenkungsplan aufstellen,
abstimmen und in digitaler Form an den AG
Ubergeben.

Die Kontrolle der Verkehrssicherungs- und
Verkehrslenkungsmaflinahmen gem. der ZTV-SA
durchfihren und dokumentieren und die
Dokumentationen fir die einzelnen Bauphasen
dem AG wochentlich Ubergeben.

1,000 psch

StL-Nr. 25.974/112.21.31.02

Verkehrslenkung

VPIlan ' 02d_SA 4 Bauphasen Plan ZGH_S-23-0105.pdf"
Bauphase 'Sanierungsabschnitt 4'

VZP gem. VLP

inkl.Kontrolle

Den Verkehr wahrend der vertraglichen Bauzeit
(Kalendertage) lenken und sichern w.v., jedoch

gem. dem Verkehrslenkungsplan ' 02d_SA 4 Bauphasen Plan
ZGH_S-23-0105.pdf

Fir Bauphase/-abschnitt 'Sanierungsabschnitt 4'
Verkehrszeichenplane fiir die Baumalinahme,

bzw. fiir die einzelnen Bauphasen entsprechend

den Angaben im Verkehrslenkungsplan aufstellen,
abstimmen und in digitaler Form an den AG

Ubergeben.

Die Kontrolle der Verkehrssicherungs- und
Verkehrslenkungsmaflnahmen gem. der ZTV-SA
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

Projekt:
LV:

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung

S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV S-23-0105 Schlauchlining

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.70.

1.1.80.

1.1.90.

03.03.2026

durchfiihren und dokumentieren und die
Dokumentationen fir die einzelnen Bauphasen
dem AG wochentlich Gbergeben.

1,000 psch

StL-Nr. 25.974/113.01

Verkehrsl. ii.150m

Den Verkehr auf3erhalb des 150 m Umkreises um
die Baustelle wahrend der vertraglichen Bauzeit
(Kalendertage) lenken und sichern.

Im Angebotspreis sind u.a. folgende Leistungen
eingerechnet:

- Alle Einrichtungen, einschl. der Umleitungs-
beschilderung fiir die Verkehrslenkung und die
Verkehrssicherung und fiir die Halteverbot-
strecken liefern, aufbauen, vorhalten, umsetzen,
instand halten, betreiben und abbauen, gem.
dem Bauablauf und den Angaben in der
Baubeschreibung.

- endgultige Umleitungsplane abstimmen,
aufstellen und anpassen

- die MaRnahmen fir die Umleitung gewahrleisten
und mit allen Arbeiten der Baustelle koordinieren

77,000 d

StL-Nr. 25.974/126.33.21

Haltverbote AG

fur 'Anlieferung Schlauchliner’

Transportw AN 'siehe Bz '

Haltverbotstrecke auf Anordnung des AG

des AG flr bis zu 14 Kalendertage mit allen Elementen
- einrichten und vorhalten

- bei Bedarf anpassen oder umsetzen und abbauen

- vor Arbeitsbeginn in der Haltverbotstrecke abgestellte
Fahrzeuge entfernen lassen.

fur 'Anlieferung des Schlauchliners '

fur den Transportweg des AN 'siehe Bz’

Mit einer Lange von bis zu 25 m beidseitig

9,000 St .

StL-Nr. 25.974/127.32.01

Haltverbote AG

fur 'Aufbau der Vorflutabschnitte'

Wende/Begeg ‘entsprechend Vorflutplan'
Haltverbotstrecke auf Anordnung des AG wie vor, jedoch
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Hamburger Stadtentwasserung AGR /‘\
ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

fur 'Aufbau der Vorflutabschnitte'
fur die Strecke mit Wende- und Begegnungsverkehr
'‘entsprechend Vorflutplan'

4,000 St o e

1.1.100. StL-Nr. 25.974/122
Markierung gem BB
Fahrbahnmarkierung, gemaR den Angaben in der
Baubeschreibung und in den Verkehrslenkungs-
planen liefern und herstellen.

1,000 psch

1.1.110. StL-Nr. 25.974/114
Hinweistafeln
Hinweistafeln fir die Verkehrslenkung
vor Baubeginn einschl. der Stellbdcke liefern,
aufbauen, wahrend der Bauarbeiten vorhalten,
reinigen und abbauen. Inhaltliches und die
Standorte werden in Absprache mit dem AG
festgelegt.
Zulage zur Position *Verkehrslenkung*

4,000 St o e

1.1.120. StL-Nr. 25.974/119
Stillstand
Stillstand im Zeitraum zw. planmafRigem
Arbeitsbeginn und tatsachlichem Arbeitsbeginn
aufgrund von Falschparkern in ordnungsgeman
ausgeschilderten Haltverbotstrecken.
In dem Angebotspreis sind u.a. folgende Leistungen
eingerechnet:
- unverzugliche Information des zustandigen Polizei-
kommissariats (PK..) Gber die falsch parkenden
Fahrzeuge
- Wartezeit (Stillstand) von bis zu zwei Stunden von
Personal und Gerat
- Ortliche Einweisung von Polizei und/oder
Abschleppdienst.
Bei Antreffen der Behinderung wird umgehend der
AG informiert. Abgerechnet wird je ausgeléstem,
dokumentierten Abschleppvorgang bzw. je
polizeilich erfolgter Veranlassung zum Wegfahren
unabhangig von der Zahl der betroffenen Kfz.
Ausnahme: Wenn anderweitig gearbeitet werden
kann, ist diese Position anteilig, in Ricksprache
mit dem AG, abzurechnen.

10,000 h i e
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

Projekt:
LV:

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung

S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV S-23-0105 Schlauchlining

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.130.

1.1.140.

1.1.150.

03.03.2026

*“**BELUFTUNG **
**BELUFTUNG **

StL-Nr. 25.974/132.01

Bel. Schacht vorh.

Bellftungsanlage zum Bellften von Schachten
herantransportieren, vorhalten und entsprechend
dem Baufortschritt umsetzen, auf- und abbauen
und abtransportieren, einschl. aller hiermit
verbundenen Leistungen, wie z.B. Schachtdeckel
durch Gitterroste austauschen, einen
elektrischen Anschluss herstellen, oder ein
Stromaggregat auf- und abbauen. Der Luft-
austausch im Schacht betrédgt mindestens das
6-8-fache des Schachtvolumens pro Stunde

1,000 psch

StL-Nr. 25.974/133.01

Lifter betreiben

Belliftungsanlage fir Schachte betreiben,
einschl. aller Hilfsmittel

18,000 d .,

**REINIGUNG&TV**
**REINIGUNG&TV*™*

StL-Nr. 25.974/135.19.11.01

Sielreinigung [m]

SW-Siel

'(700/1050) *

San.Ab.'SA 1'

zu Baubeginn

Siele mit Hochdrucksplulgerat und Kanalsauger
oder Kombigerat, ggf. mit mechanischem
Raumgerat, Reinigungsburste, Spillschlauch
und Kanalsauger reinigen. Im Angebotspreis
sind u.a. folgende Leistungen eingerechnet:

- alle Fahrzeuge, Gerate und Hilfsmittel an- und
abfahren, vorhalten und betreiben

- Konus, Einstiegsbereich und Steigeisen/-leiter
mit Handlanze von oben reinigen

- die Ablagerungen bis 10 cm Hohe beseitigen
und das Reinigungsgut entsorgen
Abnahmestelle des Reinigungsgutes siehe
Baubeschreibung.

Schmutzwassersiel
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Hamburger Stadtentwasserung AGR /‘\
ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

'(700/1050) '
Sanierungsabschnitt:"SA1"'
zu Baubeginn

242,000 M

1.1.160. StL-Nr. 25.974/136.19.11.01
Sielrein. [m] w.v.
SW-Siel
'(700/1050) *
San.Ab. 'SA 2'
zu Baubeginn
Siele reinigen wie vor, jedoch
Schmutzwassersiel
'(700/1050)'
Sanierungsabschnitt:'SA 2'
zu Baubeginn

1.1.170. StL-Nr. 25.974/136.19.11.01
Sielrein. [m] w.v.
SW-Siel
'(700/1050)"
San.Ab. 'SA 3'
zu Baubeginn
Siele reinigen wie vor, jedoch
Schmutzwassersiel
'(700/1050)'
Sanierungsabschnitt:'SA 3'
zu Baubeginn

203,000 M

1.1.180. StL-Nr. 25.974/136.19.11.01
Sielrein. [m] w.v.
SW-Siel
'(700/1050)"
San.Ab. 'SA 4'
zu Baubeginn
Siele reinigen wie vor, jedoch
Schmutzwassersiel
'(700/1050)'
Sanierungsabschnitt:'SA 4'
zu Baubeginn
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Hamburger Stadtentwasserung AGR /‘\
ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.1.190. StL-Nr. 25.974/136.19.12.01

Sielrein. [m] w.v.

SW-Siel

'(700/1050) *

San.Ab.'SA 1’

vor Einbau

Siele reinigen wie vor, jedoch
Schmutzwassersiel

'(700/1050)'
Sanierungsabschnitt:'SA 1'
unmittelbar vor dem Schlaucheinbau

242,000 M i

1.1.200. StL-Nr. 25.974/136.19.12.01
Sielrein. [m] w.v.
SW-Siel
'(700/1050)"
San.Ab. 'SA 2'
vor Einbau
Siele reinigen wie vor, jedoch
Schmutzwassersiel
'(700/1050)'
Sanierungsabschnitt:'SA 2'
unmittelbar vor dem Schlaucheinbau

1.1.210. StL-Nr. 25.974/136.19.12.01
Sielrein. [m] w.v.
SW-Siel
'(700/1050)"
San.Ab. 'SA 3'
vor Einbau
Siele reinigen wie vor, jedoch
Schmutzwassersiel
'(700/1050)'
Sanierungsabschnitt:'SA 3'
unmittelbar vor dem Schlaucheinbau

203,000 M

1.1.220. StL-Nr. 25.974/136.19.12.01
Sielrein. [m] w.v.
SW-Siel
'(700/1050)"
San.Ab. 'SA 4'
vor Einbau
Siele reinigen wie vor, jedoch
Schmutzwassersiel
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Hamburger Stadtentwasserung AGR /‘\
ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

'(700/1050)'
Sanierungsabschnitt:'SA 4
unmittelbar vor dem Schlaucheinbau

164,000 M L

1.1.230. StL-Nr. 25.974/150.21
Riistzeiten
San.Ab.'SA 1’
Rustzeiten fur die An- und Abfahrt, den Aufbau,
das Einsetzen und Umrtiisten sowie den Abbau
des Renovierungsroboters und der Gerate.
Der Nachweis der Rustzeiten wird Gber ein
Arbeitsprotokoll gefiihrt, auf dem auch die
Leistungen der Hindernisbeseitigung
enthalten sind.
Rustzeiten fur
Sanierungsabschnitt:'SA 1'

1,000 psch s

1.1.240. StL-Nr. 25.974/151.21
Ristzeiten w.v.
San.Ab. 'SA 2'
Rustzeiten fur Roboterarbeiten wie vor, jedoch
Sanierungsabschnitt:'SA 2'

1,000 psch

1.1.250. StL-Nr. 25.974/151.21
Ristzeiten w.v.
San.Ab. 'SA 3’
Rustzeiten fur Roboterarbeiten wie vor, jedoch
Sanierungsabschnitt:'SA 3'

1,000 psch

1.1.260. StL-Nr. 25.974/151.21
Riistzeiten w.v.
San.Ab. 'SA 4'
Ristzeiten fir Roboterarbeiten wie vor, jedoch
Sanierungsabschnitt:'SA 4

1,000 psch

1.1.270. StL-Nr. 25.974/152.21
Hindernis Roboter
Klasse 'Regeleiprofil 700/1050'
Hindernisse, z.B. Wurzeln, Inkrustationen,
einragende Stutzen, Dichtungen, mit einer
Robotereinheit beseitigen. Die Dokumentation
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

Projekt:
LV:

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung

S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV S-23-0105 Schlauchlining

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.280.

1.1.290.

03.03.2026

und Abrechnung der Arbeiten (Fréasen und Fahren)
erfolgt in Echtzeit gem. der Baubeschreibung.

Evtl. notwendige Zwischenreinigungen bei
starkem Anfall von Frasgut werden Uber die Pos.
*Sielreinigung* abgerechnet.

in nicht begehbaren Sielen

Klasse'Regeleiprofil 700/1050'

35,000 h

StL-Nr. 25.974/160.19.11

TV Insp. Siele

SW-Siel

'(700/1050)"

San.Ab.'SA 1'

zu Baubeginn

Inspektion der Siele mit einer Kanal-TV-Anlage.
Im Angebotspreis sind u.a. folgende Leistungen
eingerechnet:

- TV-Anlage an- und abtransportieren, vorhalten
und betreiben

- Dokumentation gemaf Baubeschreibung

- Filmaufzeichnung und Untersuchungsberichte
als Download dem AG zur Verfigung stellen

- fur die Inspektion von

Schmutzwassersiel

'(700/1050)'

Sanierungsabschnitt:'SA 1'

zu Baubeginn

StL-Nr. 25.974/161.19.11
TV Insp Siele w.v.
SW-Siel

'(700/1050)"

San.Ab. 'SA 2'

zu Baubeginn
TV-Inspektion der Siele, vor Baubeginn wie vor, jedoch:
Schmutzwassersiel
'(700/1050)'
Sanierungsabschnitt:'SA 2'
zu Baubeginn

279,000 m L
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

Projekt:

LV:

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung

S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV S-23-0105 Schlauchlining

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.300.

1.1.310.

1.1.320.

03.03.2026

StL-Nr. 25.974/161.19.11
TV Insp Siele w.v.
SW-Siel

'(700/1050)"

San.Ab. 'SA 3'

zu Baubeginn
TV-Inspektion der Siele, vor Baubeginn wie vor, jedoch:
Schmutzwassersiel
'(700/1050)'
Sanierungsabschnitt:'SA 3'
zu Baubeginn

203,000 m

StL-Nr. 25.974/161.19.11
TV Insp Siele w.v.
SW-Siel

'(700/1050)"

San.Ab. 'SA 4'

zu Baubeginn
TV-Inspektion der Siele, vor Baubeginn wie vor, jedoch:
Schmutzwassersiel
'(700/1050)'
Sanierungsabschnitt:'SA 4'
zu Baubeginn

164,000 m

StL-Nr. 25.974/161.19.12

TV Insp Siele w.v.

SW-Siel

'(700/1050)"

San.Ab.'SA 1'

vor Einbau

TV-Inspektion der Siele, vor Baubeginn wie vor, jedoch:
Schmutzwassersiel

'(700/1050)'

Sanierungsabschnitt:'SA 1'

unmittelbar vor dem Schlaucheinbau

Die TV-Inspektion dient als Nachweis der
Vorarbeiten und zur Freigabe der Renovierung
durch den AG und beinhaltet nur die
Stationierung der Anschlisse

242,000 m
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

Projekt:
LV:

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung

S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV S-23-0105 Schlauchlining

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.330.

1.1.340.

1.1.350.

03.03.2026

StL-Nr. 25.974/161.19.12

TV Insp Siele w.v.

SW-Siel

'(700/1050)"

San.Ab. 'SA 2'

vor Einbau

TV-Inspektion der Siele, vor Baubeginn wie vor, jedoch:
Schmutzwassersiel

'(700/1050)'

Sanierungsabschnitt:'SA 2'

unmittelbar vor dem Schlaucheinbau

Die TV-Inspektion dient als Nachweis der
Vorarbeiten und zur Freigabe der Renovierung
durch den AG und beinhaltet nur die
Stationierung der Anschlisse

279,000 m

StL-Nr. 25.974/161.19.12

TV Insp Siele w.v.

SW-Siel

'(700/1050)"

San.Ab. 'SA 3’

vor Einbau

TV-Inspektion der Siele, vor Baubeginn wie vor, jedoch:
Schmutzwassersiel

'(700/1050)'

Sanierungsabschnitt:'SA 3'

unmittelbar vor dem Schlaucheinbau

Die TV-Inspektion dient als Nachweis der
Vorarbeiten und zur Freigabe der Renovierung
durch den AG und beinhaltet nur die
Stationierung der Anschlisse

StL-Nr. 25.974/161.19.12

TV Insp Siele w.v.

SW-Siel

'(700/1050)"

San.Ab.'SA 4’

vor Einbau

TV-Inspektion der Siele, vor Baubeginn wie vor, jedoch:
Schmutzwassersiel

'(700/1050)'

Sanierungsabschnitt:'SA 4'

unmittelbar vor dem Schlaucheinbau

Die TV-Inspektion dient als Nachweis der
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Vorarbeiten und zur Freigabe der Renovierung
durch den AG und beinhaltet nur die
Stationierung der Anschlisse
164,000 M i e
1.1.360. StL-Nr. 25.974/161.19.15
TV Insp Siele w.v.
SW-Siel
'(700/1050)"
San.Ab. 'SA 1 direkt nach Linereinbau’
Abnahme
TV-Inspektion der Siele, vor Baubeginn wie vor, jedoch:
Schmutzwassersiel
'(700/1050)'
Sanierungsabschnitt:'SA 1 direkt nach Linereinbau'
zur Abnahme (Sonderfall, Anweisung AG)
242,000 M e e
1.1.370. StL-Nr. 25.974/161.19.15
TV Insp Siele w.v.
SW-Siel
'(700/1050)"
San.Ab. 'SA 2 direkt nach Linereinbau’
Abnahme
TV-Inspektion der Siele, vor Baubeginn wie vor, jedoch:
Schmutzwassersiel
'(700/1050)'
Sanierungsabschnitt:'SA 2 direkt nach Linereinbau’
zur Abnahme (Sonderfall, Anweisung AG)
279,000 M i e
1.1.380. StL-Nr. 25.974/161.19.15

03.03.2026

TV Insp Siele w.v.

SW-Siel

'(700/1050)"

San.Ab. 'SA 3 diekt nach Linereinbau’

Abnahme

TV-Inspektion der Siele, vor Baubeginn wie vor, jedoch:
Schmutzwassersiel

'(700/1050)'

Sanierungsabschnitt:'SA 3 diekt nach Linereinbau'

zur Abnahme (Sonderfall, Anweisung AG)
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.1.390. StL-Nr. 25.974/161.19.15

03.03.2026

TV Insp Siele w.v.

SW-Siel

'(700/1050)"

San.Ab. 'SA 4 Linereinbau’

Abnahme

TV-Inspektion der Siele, vor Baubeginn wie vor, jedoch:
Schmutzwassersiel

'(700/1050)'

Sanierungsabschnitt:'"SA 4 Linereinbau'

zur Abnahme (Sonderfall, Anweisung AG)

164,000 m .

Summe 1.1. Vorbereitende Arbeiten
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Hamburger Stadtentwasserung AGR /‘\
ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.2. Abflusslenkung / Vorflut

1.2.10. StL-Nr. 25.974/220
T.Bearb.Alternat
Technische Bearbeitung zur Findung von
Alternativen bei der Aufrechterhaltung der
Vorflut von Anschlussleitungen auf Anordnung
des AG durchfuhren. Das Formblatt *Technische
Bearbeitung* wird als Nachweis je Anschluss-
leitung geflhrt und dem AG Ubergeben.
Uber die Ausfiihrung der Alternative entscheidet
der AG.

4,000 St s

**VORFLUTPLAN1**
**VORFLUTPLAN1**

1.2.20. StL-Nr. 25.974/214.80.01.11
Absperrelement
Absp.Nr. 'VFL_1'
DN/KI. '(700/1050)"
Absperrelement im Zusammenhang mit der
Abflusslenkung liefern, einbauen, vorhalten,
ausbauen. Im Angebotspreis sind u.a.
folgende Leistungen eingerechnet:
- vorbereitende MaRnahmen und Leistungen flr
Arbeiten in in Betrieb befindlichen Schachten /
Sielen
- Einbau, Vorhalten, tagliche Kontrolle und Ausbau
des Absperrelements
- Lieferung aller bendtigten Materialien und
Leistungen
Absperrelement nach Wahl des AN
Absperrung Nr. 'VFL_1'
Siel DN / Klasse '(700/1050)'
Abrechnung je Einbau

2,000 St o e

1.2.30. StL-Nr. 25.974/215.80.01.11
Absperrelem. w.v.
Absp.Nr. 'VFL_1'
DN/KI. 'DN250'
Absperrelement w.v., jedoch
Absperrelement nach Wahl des AN
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Hamburger Stadtentwasserung AGR /‘\
ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Absperrung Nr. 'VFL_1'
Siel DN / Klasse 'DN250
Abrechnung je Einbau

1,000 St o e

1.2.40. StL-Nr. 25.974/211.01.00.01
Sandsackbarriere VFL_1
Tiefe '6,5m’
Sandsackbarriere bestehend aus 10 bis 30
Sandsacken zum provisorischen Absperren des
Sieles liefern, im Betriebszustand einbringen,
sichern, nach Beendigung der Renovierungs-
arbeiten ausbauen und entsorgen.
Im Angebotspreis sind u.a. folgende Leistungen
eingerechnet:
- Gestellung von Sicherheitsposten erfolgt Uber
eine separate Position
- alle Materialien liefern
- alle Fahrzeuge, Gerate und Hilfsmittel an- und
abfahren, vorhalten und betreiben
- Dokumentation gemaf Baubeschreibung
Schachttiefe '6,5m'

2,000 St s e

1.2.50. Pumpanlage herst.VFL_1_P01
I/s '45'
SanAb. 'Sanierungsabschnitt 1 Vorflut'
Entnahmepkt '67281021"
Schachttiefe m '6,6’
Einleitp Sch '67291017"
LeitungsL m '290'
Pumpanlage (PA) zur Aufrechterhaltung der auf3eren
Vorflut, Art und Menge sind in in der Leistungs-
beschreibung (u.a. Abflusslenkungsplan)
beschrieben, anliefern, betriebsfertig herstellen
und rdumen. Im Angebotspreis sind u.a.
folgende Leistungen eingerechnet:
- ein Vorflutkonzept fir einzelne Bauabschnitte
und einen Rufbereitschaftsplan aufstellen und
mit dem AG abstimmen. Das abgestimmte
Vorflutkonzept ist Vertragsbestandteil
- ggf. Sicherungsmafnahmen gegen Ruickstau
durch den Einbau von Absperrelementen
durchfihren
- die Pumpanlage mit allen Geraten,
frequenzgesteuert, schallgeddmmt,
Niveauregelung je Pumpe 2-Schwimmer/
Sonden, Alarmgeber mit SMS-Funktion
24/7 bei Pumpenausfall oder Uberstau
- erf. Materialien und Hilfsmittel
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

Projekt:
LV:

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung

S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV S-23-0105 Schlauchlining

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.2.60.

03.03.2026

- die Forderleitungen (Saug- und Auslassleitung
sowie der horizontale Leitungen mit festen
Verbindungen, z.B. mit geschraubten Flansch-
verbindungen und mit vom AN ermittelten
Rohrquerschnitt herstellen

- die Genehmigungen fiir das Verlegen von
Rohren und den Bau von Rohrbricken
(werden separat abgerechnet) im 6ffentlichen
Bereich einholen,

einschlieBlich Gebihreniibernahme

- ggf. provisorische BaumaRmalRnahmen am
Einsatzort der Pumpanlage durchfiihren

- mehrfaches Auf- und Abbauen im Bauablauf,
soweit erforderlich

- Verkehrsabsperrung der Pumpanlage und
Forderleitungen aufbauen, vorhalten,
kontrollieren und abbauen

- den Einsatzort der Pumpanlage und unbe-
festigte Oberflachen in den urspriinglichen
Zustand wiederherstellen.

- Bei Elektropumpen wird die Herstellung

des Stromanschlusse auf Nachweis separat
vergutet. Rechnungssumme zzgl. NU-Zuschlag.
Gesamtférdermenge von/bis [I/s] 45

flr den Sanierungsabschnitt & PA Nr. Sanierungsabschnitt 1
Vorflut

Entnahmepunkt, Schacht Nr. 67281021
Schachttiefe [m] 6,6

Einleitpunkt, Schacht Nr. 67291017

horiz. Lange der Forderleitung [m] 290
Hauptpumpe und Redundanzpumpe:

jeweils Elektrischer-Antrieb
Bieterangabe:

Pumpentyp(en), Pumpenleistung(en) [I/s] '

(vom Bieter einzutragen)her-Antrieb

1,000 psch

StL-Nr. 25.974/234.31

Pumpanl. vorh.

fiir 'VFL_1_PO01"'

Pumpanlage (PA)

wahrend der Sanierungsarbeiten vorhalten.
Vom AN veranlasste Arbeitsunterbrechungen
werden nicht vergutet.

Im Angebotspreis sind u.a. folgende
Leistungen eingerechnet:

- Pumpen
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Hamburger Stadtentwasserung AGR /‘\
ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

- Saug- und Druckleitungen
- Transportleitungen

- Steuerung und Hilfsmittel
fur 'VFL_1_PO1'

14,000 d L

1.2.70. StL-Nr. 25.974/235.31
Pumpanl.betreib.
fiir 'VFL_1_PO1"
Pumpanlage (PA) betreiben
Im Angebotspreis sind u.a. folgende Leistungen
eingerechnet:
- Pumpen, Gerate, Verbrauchs- und
Hilfsmittel
- Bedienungs-, Wartungs- und Uberwachungs-
personal wochentags zwischen 7 Uhr und 17 Uhr
- Dokumentation gemaf Baubeschreibung
(abgerechnet werden die tber den/die Betriebs-
stundenzahler nachgewiesenen Betriebsstunden)
far'VFL_1_PO1"

36,000 h L

1.2.80. StL-Nr. 25.974/230.11.10.12.01
AuB.Vorflut VFL_1_P02
Schmutzwassersiel
DN '250'
Abwass bis 10 I/s
mit Verkehrabsp
im Schacht '67291043'
AuRere Vorflut wahrend der Bauarbeiten
gem. der Baubeschreibung und der Anlagen
(Vorflutplan) aufrechterhalten.
Im Angebotspreis sind u.a. folgende Leistungen
eingerechnet:
- Ein Konzept zur Aufrechterhaltung der Vorflut
fur die einzelnen Bauabschnitte und einen
Rufbereitschaftsplane aufstellen und mit der
Bauaufsicht des AG und mit dem Netzbetrieb
abstimmen. Das abgestimmte Vorflutkonzept
ist Vertragsbestandteil
- Die Vorflutanlagen (Pumpen, Leitungen,
Stromversorgung) mit allen Geraten, u.a.
Alarmgeber(n) 24/7 bei Pumpenausfall,
Materialien und Hilfsmitteln fir alle
Bauabschnitte betriebsfertig herstellen,
vorhalten, betreiben, umsetzen und
abbauen (Rohrbriicken werden separat
abgerechnet)
- ggf. Sicherungsmalnahmen gegen
Ruckstau durch den Einbau von Absperr-
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

Projekt:
LV:

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung

S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV S-23-0105 Schlauchlining

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.2.90.

03.03.2026

elementen durchfiihren

- Gestellung des Sicherheitspersonals
- Verkehrssicherung der Vorflutanlagen
- die Oberflache in den urspriinglichen
Zustand wiederherstellen
Schmutzwassersiel

DN '250'

fir Abwassermengen bis 10 I/s
einschl. der Verkehrsabsperrung

im Schacht Nr. '67291043'

1,000 psch

StL-Nr. 25.974/240.21.01.11

Rohrbriicke herst.

DN 200’

San.ab. 'SA 1, Vorflutplan 1'

Lange [m]'10’

lichte Hohe 3 m

Rohrbriicke als Teil der Anlagen zur Aufrecht-
erhaltung der Vorflut antransportieren, aufbauen,
kontrollieren, abbauen und abtransportieren.
Die Rohrbricke beinhaltet:

- zwei Stlck Aufstanderung (Betonful’

mit Lichtreflektoren und mit senkrechter
Stitze), jewiels eine am Start- bzw.

Endpunkt der Rohrbrucke

- die vertikalen Rohrleitungen mit erforderlichen
Bogen

- Verbindungsmittel

Im Angebotspreis sind u.a. folgende Leistungen
eingerechnet:

- Hilfsmittel, Gerate liefern und sonstige
erforderliche Leistungen erbringen

- Rohrleitungen montieren

- statischer Nachweis der Rohrbrucke
Weitere Aufstanderungen werden separat
abgerechnet.

Horizontale Rohrlangen werden tber die
Positionen "AuRere Vorflut,.Pumpanlage..."
abgerechnet.

Die Abrechnung erfolgt je Rohrbriicke.

fur Vorflutleitung DN '200'

fur Sanierungsabschnitt 'SA 1, Vorflutplan 1'
zu Uberbrickende Lange [m]: "10'

fur lichte Hohe 3 m

1,000 St
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Hamburger Stadtentwasserung AGR /‘\
ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

1.2.100. StL-Nr. 25.974/242.11
Rohrbr. vorhalten
San.ab. ' SA 1, Vorflutplan 1’
Rohrbriicke vorhalten.
Die Abrechnung erfolgt je Rohrbriicke und Tag
fur Sanierungsabschnitt 'SA 1, Vorflutplan 1

14,000 d o e

1.2.110. StL-Nr. 25.974/243.11
zus. Aufstinderung
lichte Hohe 3 m
Rohrbriicke um eine Aufstanderung erweitern.
Im Angebotspreis sind u.a. folgende Leistungen
eingerechnet:
- Aufstanderung (Betonfuld mit Lichtreflektoren
und mit senkrechter Stlitze) antransportieren,
aufbauen, kontrollieren, abbauen und
abtransportieren
- Verbindungsmittel liefern
- horizontale Rohrleitung montieren
- alle Materialien, Gerate und Hilfsmittel liefern
und vorhalten
Horizontale Rohrlangen werden tber die
Positionen "Pumpanlage herstellen" abgerechnet.
Abrechnung je zus. Aufstanderung als Zulage zur
Position "Rohrbriicke herstellen”
fur lichte Hohe 3 m

29,000 St s s

1.2.120. StL-Nr. 25.974/244.01
Aufst. vorhalten
zus. Aufstdnderung fur Rohrbricke vorhalten.
Die Abrechnung erfolgt je zusatzlicher
Aufstdnderung und Tag

14,000 d L e

1.2.130. StL-Nr. 25.974/241.23.01.21
Rohrbriicke herst.
DN '200'
'VFL_1_RL 02 und 03"
Lange [m]'8'
lichte Hohe 4,5 m
Rohrbriicke herstellen w.v., jedoch
fur Vorflutleitung DN '200'
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Hamburger Stadtentwasserung AGR /‘\
ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

'VFL_1_RLO2 und 03'
zu uberbrickende Lange [m]: '8’
fur lichte Héhe 4,5 m

2,000 St e

1.2.140. StL-Nr. 25.974/242 .11
Rohrbr. vorhalten
San.ab. 'VFL_1_RL 02 und 03"
Rohrbriicke vorhalten.
Die Abrechnung erfolgt je Rohrbriicke und Tag
fur Sanierungsabschnitt 'VFL_1_RL 02 und 03'

14,000 d = o e
1.2.150. AL-Bypass VFL1
AL-Bypass hinter die Sandsackbarriere
4,000 St s e
1.2.160. StL-Nr. 25.974/207.21
An/Ab SF

Saugf 6-10 m?®

An- und Abfahrt eines geeigneten Saugfahrzeugs
zur Aufrechterhaltung der Inneren Vorflut
Saugfahrzeug Fassungsvermdogen bis 6-10 m?

10,000 St s e

1.2.170. StL-Nr. 25.974/208.21
Vorflut SF
Saugf 6-10 m?®
Die Innere Vorflut wahrend der Sanierungsarbeiten
Uber ein geeignetes Saugfahrzeug inkl. Personal
gewahrleisten. Die Abrechnung erfolgt fur Arbeits-
und Wartezeiten.
An- und Abfahrten werden gesondert vergutet.
Saugfahrzeug Fassungsvermdgen bis 6-10 m?

20,000 h L

**VORFLUTPLAN2*
**VORFLUTPLANZ2**

1.2.180. StL-Nr. 25.974/214.80.01.11
Absperrelement
Absp.Nr. 'VFL_2'
DN/KI. '(700/1050)"
Absperrelement im Zusammenhang mit der
Abflusslenkung liefern, einbauen, vorhalten,
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Hamburger Stadtentwasserung AGR /‘\
ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

ausbauen. Im Angebotspreis sind u.a.

folgende Leistungen eingerechnet:

- vorbereitende MalRnahmen und Leistungen fiir
Arbeiten in in Betrieb befindlichen Schachten /
Sielen

- Einbau, Vorhalten, tagliche Kontrolle und Ausbau
des Absperrelements

- Lieferung aller bendtigten Materialien und
Leistungen

Absperrelement nach Wahl des AN

Absperrung Nr. 'VFL_1'

Siel DN / Klasse '(700/1050)'

Abrechnung je Einbau

2,000 St o e

1.2.190. StL-Nr. 25.974/211.01.00.01
Sandsackbarriere VFL_2
Tiefe '6,5m’
Sandsackbarriere bestehend aus 10 bis 30
Sandsacken zum provisorischen Absperren des
Sieles liefern, im Betriebszustand einbringen,
sichern, nach Beendigung der Renovierungs-
arbeiten ausbauen und entsorgen.
Im Angebotspreis sind u.a. folgende Leistungen
eingerechnet:
- Gestellung von Sicherheitsposten erfolgt Uber
eine separate Position
- alle Materialien liefern
- alle Fahrzeuge, Gerate und Hilfsmittel an- und
abfahren, vorhalten und betreiben
- Dokumentation gemaf Baubeschreibung
Schachttiefe '6,5m'

2,000 St s s

1.2.200. Pumpanlage herst. VFL_2_P01
I/s '50'
SanAb. 'Sanierungsabschnitt 2 Vorflut 2'
Entnahmepkt '67291015'
Schachttiefe m '6,98’
Einleitp Sch '67291024'
LeitungsL m '350'
Pumpanlage (PA) zur Aufrechterhaltung der auf3eren
Vorflut, Art und Menge sind in in der Leistungs-
beschreibung (u.a. Abflusslenkungsplan)
beschrieben, anliefern, betriebsfertig herstellen
und rdumen. Im Angebotspreis sind u.a.
folgende Leistungen eingerechnet:
- ein Vorflutkonzept fir einzelne Bauabschnitte
und einen Rufbereitschaftsplan aufstellen und
mit dem AG abstimmen. Das abgestimmte
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

Projekt:
LV:

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung

S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV S-23-0105 Schlauchlining

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

03.03.2026

Vorflutkonzept ist Vertragsbestandteil

- ggf. Sicherungsmaflnahmen gegen Rickstau
durch den Einbau von Absperrelementen
durchfiihren

- die Pumpanlage mit allen Geraten,
frequenzgesteuert, schallgedammt,
Niveauregelung je Pumpe 2-Schwimmer/
Sonden, Alarmgeber mit SMS-Funktion

24/7 bei Pumpenausfall oder Uberstau

- erf. Materialien und Hilfsmittel

- die Forderleitungen (Saug- und Auslassleitung
sowie der horizontale Leitungen mit festen
Verbindungen, z.B. mit geschraubten Flansch-
verbindungen und mit vom AN ermittelten
Rohrquerschnitt herstellen

- die Genehmigungen fiir das Verlegen von
Rohren und den Bau von Rohrbricken
(werden separat abgerechnet) im 6ffentlichen
Bereich einholen,

einschlieRlich Gebuhrenlibernahme

- ggf. provisorische BaumaRmalRnahmen am
Einsatzort der Pumpanlage durchfiihren

- mehrfaches Auf- und Abbauen im Bauablauf,
soweit erforderlich

- Verkehrsabsperrung der Pumpanlage und
Forderleitungen aufbauen, vorhalten,
kontrollieren und abbauen

- den Einsatzort der Pumpanlage und unbe-
festigte Oberflachen in den urspriinglichen
Zustand wiederherstellen.

- Bei Elektropumpen wird die Herstellung

des Stromanschlusse auf Nachweis separat
vergutet. Rechnungssumme zzgl. NU-Zuschlag.
Gesamtférdermenge von/bis [I/s] 50

fir den Sanierungsabschnitt & PA Nr. Sanierungsabschnitt 2
Vorflutplan 2

Entnahmepunkt, Schacht Nr. 67291015
Schachttiefe [m] 6,98

Einleitpunkt, Schacht Nr. 67291024

horiz. Lange der Forderleitung [m] 350
Hauptpumpe und Redundanzpumpe:

jeweils Elektrischer-Antrieb
Bieterangabe:

Pumpentyp(en), Pumpenleistung(en) [I/s] '

(vom Bieter einzutragen)her-Antrieb

1,000 psch
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Hamburger Stadtentwasserung AGR /‘\
ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

1.2.210. StL-Nr. 25.974/234.31
Pumpanl. vorh.
fir 'VFL_2_P01'
Pumpanlage (PA)
wahrend der Sanierungsarbeiten vorhalten.
Vom AN veranlasste Arbeitsunterbrechungen
werden nicht verguitet.
Im Angebotspreis sind u.a. folgende
Leistungen eingerechnet:
- Pumpen
- Saug- und Druckleitungen
- Transportleitungen
- Steuerung und Hilfsmittel
fur 'VFL_2_PO1'

14,000 d o e

1.2.220. StL-Nr. 25.974/235.31
Pumpanl.betreib.
fiir 'VFL_2_PO1'
Pumpanlage (PA) betreiben
Im Angebotspreis sind u.a. folgende Leistungen
eingerechnet:
- Pumpen, Geréte, Verbrauchs- und
Hilfsmittel
- Bedienungs-, Wartungs- und Uberwachungs-
personal wochentags zwischen 7 Uhr und 17 Uhr
- Dokumentation gemaf Baubeschreibung
(abgerechnet werden die tiber den/die Betriebs-
stundenzahler nachgewiesenen Betriebsstunden)
far 'VFL_2_PO1'

36,000 h L e

1.2.230. StL-Nr. 25.974/240.21.01.11
Rohrbriicke herst.
DN '200'
San.ab. 'SA 2, Vorflutplan 2'
Lange [m]'10’
lichte H6he 3 m
Rohrbriicke als Teil der Anlagen zur Aufrecht-
erhaltung der Vorflut antransportieren, aufbauen,
kontrollieren, abbauen und abtransportieren.
Die Rohrbricke beinhaltet:
- zwei Stuck Aufstanderung (Betonfuld
mit Lichtreflektoren und mit senkrechter
Stitze), jewiels eine am Start- bzw.
Endpunkt der Rohrbriicke
- die vertikalen Rohrleitungen mit erforderlichen
Bdgen
- Verbindungsmittel
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Hamburger Stadtentwasserung AGR /‘\
ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Im Angebotspreis sind u.a. folgende Leistungen
eingerechnet:

- Hilfsmittel, Gerate liefern und sonstige
erforderliche Leistungen erbringen

- Rohrleitungen montieren

- statischer Nachweis der Rohrbrucke
Weitere Aufstanderungen werden separat
abgerechnet.

Horizontale Rohrlangen werden uber die
Positionen "AuRere Vorflut,.Pumpanlage..."
abgerechnet.

Die Abrechnung erfolgt je Rohrbriicke.

fur Vorflutleitung DN 200’

flr Sanierungsabschnitt 'SA 2, Vorflutplan 2'
zu uberbriuckende Lange [m]: 10’

fur lichte Hohe 3 m

1,000 St o e

1.2.240. StL-Nr. 25.974/242 .11
Rohrbr. vorhalten
San.ab. ' SA 2, Vorflutplan 2'
Rohrbriicke vorhalten.
Die Abrechnung erfolgt je Rohrbriicke und Tag
fur Sanierungsabschnitt 'SA 2, Vorflutplan 2'

14,000 d L e

1.2.250. StL-Nr. 25.974/243.11
zus. Aufstanderung
lichte Hohe 3 m
Rohrbriicke um eine Aufstanderung erweitern.
Im Angebotspreis sind u.a. folgende Leistungen
eingerechnet:
- Aufstanderung (Betonful® mit Lichtreflektoren
und mit senkrechter Stutze) antransportieren,
aufbauen, kontrollieren, abbauen und
abtransportieren
- Verbindungsmittel liefern
- horizontale Rohrleitung montieren
- alle Materialien, Gerate und Hilfsmittel liefern
und vorhalten
Horizontale Rohrlangen werden tber die
Positionen "Pumpanlage herstellen" abgerechnet.
Abrechnung je zus. Aufstdnderung als Zulage zur
Position "Rohrbriicke herstellen”
fur lichte Hohe 3 m

29,000 St i e
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Hamburger Stadtentwasserung AGR /‘\
ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

1.2.260. StL-Nr. 25.974/244.01
Aufst. vorhalten
zus. Aufstanderung fur Rohrbriicke vorhalten.
Die Abrechnung erfolgt je zusatzlicher
Aufstanderung und Tag

14,000 d

1.2.270. StL-Nr. 25.974/241.23.01.21
Rohrbriicke herst.
DN '200'
'VFL_2_RL 02’
Lange [m]'8'
lichte Hohe 4,5 m
Rohrbriicke herstellen w.v., jedoch
fur Vorflutleitung DN '200'
'VFL_2_RL 02'
zu Uberbrickende Lange [m]: '8’
fur lichte Héhe 4,5 m

1,000 St o

1.2.280. StL-Nr. 25.974/242.11
Rohrbr. vorhalten
San.ab.'VFL_2_RL 02"
Rohrbriicke vorhalten.
Die Abrechnung erfolgt je Rohrbriicke und Tag
fur Sanierungsabschnitt 'VFL_2_RL 02'

14,000 d s e
1.2.290. AL-Bypass VFL2
AL-Bypass hinter die Sandsackbarriere
5,000 St o e
1.2.300. StL-Nr. 25.974/207.21
An/Ab SF

Saugf 6-10 m*®

An- und Abfahrt eines geeigneten Saugfahrzeugs
zur Aufrechterhaltung der Inneren Vorflut
Saugfahrzeug Fassungsvermdgen bis 6-10 m?

10,000 St s e

1.2.310. StL-Nr. 25.974/208.21
Vorflut SF
Saugf 6-10 m*®
Die Innere Vorflut wahrend der Sanierungsarbeiten
Uber ein geeignetes Saugfahrzeug inkl. Personal
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Hamburger Stadtentwasserung AGR /‘\
ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

gewahrleisten. Die Abrechnung erfolgt fir Arbeits-
und Wartezeiten.

An- und Abfahrten werden gesondert vergiitet.
Saugfahrzeug Fassungsvermogen bis 6-10 m?

20,000 h s

**VORFLUTPLAN 3™
**VORFLUTPLANS3™*

1.2.320. StL-Nr. 25.974/214.80.01.11
Absperrelement
Absp.Nr. 'VFL_3'
DN/KI. '(700/1050)
Absperrelement im Zusammenhang mit der
Abflusslenkung liefern, einbauen, vorhalten,
ausbauen. Im Angebotspreis sind u.a.
folgende Leistungen eingerechnet:
- vorbereitende MalRnahmen und Leistungen fir
Arbeiten in in Betrieb befindlichen Schachten /
Sielen
- Einbau, Vorhalten, tégliche Kontrolle und Ausbau
des Absperrelements
- Lieferung aller bendtigten Materialien und
Leistungen
Absperrelement nach Wahl des AN
Absperrung Nr. 'VFL_3'
Siel DN / Klasse '(700/1050)'
Abrechnung je Einbau

2,000 St s

1.2.330. StL-Nr. 25.974/211.01.00.01
Sandsackbarriere VFL_3
Tiefe '6,5m’
Sandsackbarriere bestehend aus 10 bis 30
Sandsacken zum provisorischen Absperren des
Sieles liefern, im Betriebszustand einbringen,
sichern, nach Beendigung der Renovierungs-
arbeiten ausbauen und entsorgen.
Im Angebotspreis sind u.a. folgende Leistungen
eingerechnet:
- Gestellung von Sicherheitsposten erfolgt tiber
eine separate Position
- alle Materialien liefern
- alle Fahrzeuge, Gerate und Hilfsmittel an- und
abfahren, vorhalten und betreiben
- Dokumentation gemaf Baubeschreibung
Schachttiefe '6,5m'

2,000 St e
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.2.340. Pumpanlage herst. VFL_3_P01

03.03.2026

I/s '50'

SanAb. 'Sanierungsabschnitt 3 Vorflutplan 3'
Entnahmepkt '67291022'

Schachttiefe m '7,27’

Einleitp Sch '67291081"

LeitungsL m '220'

Pumpanlage (PA) zur Aufrechterhaltung der auf3eren
Vorflut, Art und Menge sind in in der Leistungs-
beschreibung (u.a. Abflusslenkungsplan)
beschrieben, anliefern, betriebsfertig herstellen
und rdumen. Im Angebotspreis sind u.a.
folgende Leistungen eingerechnet:

- ein Vorflutkonzept fur einzelne Bauabschnitte
und einen Rufbereitschaftsplan aufstellen und
mit dem AG abstimmen. Das abgestimmte
Vorflutkonzept ist Vertragsbestandteil

- ggf. Sicherungsmaflnahmen gegen Rickstau
durch den Einbau von Absperrelementen
durchfihren

- die Pumpanlage mit allen Geraten,
frequenzgesteuert, schallgedammt,
Niveauregelung je Pumpe 2-Schwimmer/
Sonden, Alarmgeber mit SMS-Funktion

24/7 bei Pumpenausfall oder Uberstau

- erf. Materialien und Hilfsmittel

- die Forderleitungen (Saug- und Auslassleitung
sowie der horizontale Leitungen mit festen
Verbindungen, z.B. mit geschraubten Flansch-
verbindungen und mit vom AN ermittelten
Rohrquerschnitt herstellen

- die Genehmigungen fur das Verlegen von
Rohren und den Bau von Rohrbriicken
(werden separat abgerechnet) im 6ffentlichen
Bereich einholen,

einschlieRlich Gebuhrenibernahme

- ggf. provisorische BaumalimalRnahmen am
Einsatzort der Pumpanlage durchfiihren

- mehrfaches Auf- und Abbauen im Bauablauf,
soweit erforderlich

- Verkehrsabsperrung der Pumpanlage und
Forderleitungen aufbauen, vorhalten,
kontrollieren und abbauen

- den Einsatzort der Pumpanlage und unbe-
festigte Oberflachen in den urspringlichen
Zustand wiederherstellen.

- Bei Elektropumpen wird die Herstellung

des Stromanschlusse auf Nachweis separat
vergutet. Rechnungssumme zzgl. NU-Zuschlag.
Gesamtférdermenge von/bis [I/s] 50

fur den Sanierungsabschnitt & PA Nr. Sanierungsabschnitt 3
Vorflutplan 3
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Hamburger Stadtentwasserung AGR /‘\
ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Entnahmepunkt, Schacht Nr. 67291022
Schachttiefe [m] 7,27

Einleitpunkt, Schacht Nr. 67291081

horiz. Lange der Forderleitung [m] 220
Hauptpumpe und Redundanzpumpe:
jeweils Elektrischer-Antrieb
Bieterangabe:

Pumpentyp(en), Pumpenleistung(en) [I/s] '

(vom Bieter einzutragen)her-Antrieb

1,000 psch

1.2.350. StL-Nr. 25.974/234.31
Pumpanl. vorh.
fiir 'VFL_3_P03"'
Pumpanlage (PA)
wahrend der Sanierungsarbeiten vorhalten.
Vom AN veranlasste Arbeitsunterbrechungen
werden nicht vergutet.
Im Angebotspreis sind u.a. folgende
Leistungen eingerechnet:
- Pumpen
- Saug- und Druckleitungen
- Transportleitungen
- Steuerung und Hilfsmittel
fur 'VFL_3_PO1'

14,000 d L e

1.2.360. StL-Nr. 25.974/235.31
Pumpanl.betreib.
fiir 'VFL_3_PO1"'
Pumpanlage (PA) betreiben
Im Angebotspreis sind u.a. folgende Leistungen
eingerechnet:
- Pumpen, Geréte, Verbrauchs- und
Hilfsmittel
- Bedienungs-, Wartungs- und Uberwachungs-
personal wochentags zwischen 7 Uhr und 17 Uhr
- Dokumentation gemaf Baubeschreibung
(abgerechnet werden die tber den/die Betriebs-
stundenzahler nachgewiesenen Betriebsstunden)
fur ' VFL_3_PO1'

36,000 h
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

Projekt:
LV:

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung

S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV S-23-0105 Schlauchlining

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.2.370.

1.2.380.

03.03.2026

StL-Nr. 25.974/230.11.20.12.01

AuB.Vorflut VFL_3_P02
Schmutzwassersiel

DN '250'

Abwass bis 20 I/s

mit Verkehrabsp

im Schacht '67291078 *

AuRere Vorflut wahrend der Bauarbeiten
gem. der Baubeschreibung und der Anlagen
(Vorflutplan) aufrechterhalten.

Im Angebotspreis sind u.a. folgende Leistungen
eingerechnet:

- Ein Konzept zur Aufrechterhaltung der Vorflut
fur die einzelnen Bauabschnitte und einen
Rufbereitschaftsplane aufstellen und mit der
Bauaufsicht des AG und mit dem Netzbetrieb
abstimmen. Das abgestimmte Vorflutkonzept
ist Vertragsbestandteil

- Die Vorflutanlagen (Pumpen, Leitungen,
Stromversorgung) mit allen Geraten, u.a.
Alarmgeber(n) 24/7 bei Pumpenausfall,
Materialien und Hilfsmitteln fur alle
Bauabschnitte betriebsfertig herstellen,
vorhalten, betreiben, umsetzen und

abbauen (Rohrbriicken werden separat
abgerechnet)

- ggf. Sicherungsmalnahmen gegen
Ruckstau durch den Einbau von Absperr-
elementen durchfiihren

- Gestellung des Sicherheitspersonals

- Verkehrssicherung der Vorflutanlagen

- die Oberflache in den urspringlichen
Zustand wiederherstellen
Schmutzwassersiel

DN '250'

fur Abwassermengen bis 20 I/s

einschl. der Verkehrsabsperrung

im Schacht Nr. '67291078 '

1,000 psch

StL-Nr. 25.974/240.21.01.11

Rohrbriicke herst.

DN 200’

San.ab. 'SA 3, Vorflutplan 3'

Lange [m]'10'

lichte Hohe 3 m

Rohrbriicke als Teil der Anlagen zur Aufrecht-
erhaltung der Vorflut antransportieren, aufbauen,
kontrollieren, abbauen und abtransportieren.

Die Rohrbriicke beinhaltet:
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Projekt:
LV:

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung

S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV S-23-0105 Schlauchlining

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.2.390.

1.2.400.

03.03.2026

- zwei Stlick Aufstanderung (Betonfuly

mit Lichtreflektoren und mit senkrechter
Stltze), jewiels eine am Start- bzw.
Endpunkt der Rohrbriicke

- die vertikalen Rohrleitungen mit erforderlichen
Bdgen

- Verbindungsmittel

Im Angebotspreis sind u.a. folgende Leistungen
eingerechnet:

- Hilfsmittel, Gerate liefern und sonstige
erforderliche Leistungen erbringen

- Rohrleitungen montieren

- statischer Nachweis der Rohrbrucke
Weitere Aufstanderungen werden separat
abgerechnet.

Horizontale Rohrlangen werden uber die
Positionen "AuRere Vorflut,.Pumpanlage..."
abgerechnet.

Die Abrechnung erfolgt je Rohrbriicke.

fur Vorflutleitung DN '200'

flr Sanierungsabschnitt 'SA 3, Vorflutplan 3'
zu uberbriuckende Lange [m]: 10’

fur lichte Hohe 3 m

1,000 St

StL-Nr. 25.974/242.11

Rohrbr. vorhalten

San.ab. ' SA 3, Vorflutplan 3'

Rohrbriicke vorhalten.

Die Abrechnung erfolgt je Rohrbriicke und Tag
fur Sanierungsabschnitt 'SA 3, Vorflutplan 3'

14,000 d

StL-Nr. 25.974/243.11

zus. Aufstanderung

lichte Hohe 3 m

Rohrbriicke um eine Aufstanderung erweitern.
Im Angebotspreis sind u.a. folgende Leistungen
eingerechnet:

- Aufstanderung (Betonfuld mit Lichtreflektoren
und mit senkrechter Stlitze) antransportieren,
aufbauen, kontrollieren, abbauen und
abtransportieren

- Verbindungsmittel liefern

- horizontale Rohrleitung montieren

- alle Materialien, Gerate und Hilfsmittel liefern
und vorhalten

Horizontale Rohrlangen werden tber die
Positionen "Pumpanlage herstellen" abgerechnet.
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ein Unternehmen von N
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Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Abrechnung je zus. Aufstéanderung als Zulage zur
Position "Rohrbricke herstellen”
fur lichte HOhe 3 m
22,000 St e e
1.2.410. StL-Nr. 25.974/244.01
Aufst. vorhalten
zus. Aufstanderung fur Rohrbriicke vorhalten.
Die Abrechnung erfolgt je zusatzlicher
Aufstanderung und Tag
14,000 d s e
1.2.420. StL-Nr. 25.974/240.21.01.21

03.03.2026

Rohrbriicke herst.

DN '200'

San.ab. 'VL_3_RL02'

Lange [m]'8’

lichte Hohe 4,5 m

Rohrbriicke als Teil der Anlagen zur Aufrecht-
erhaltung der Vorflut antransportieren, aufbauen,
kontrollieren, abbauen und abtransportieren.
Die Rohrbricke beinhaltet:

- zwei Stlick Aufstanderung (Betonfuly

mit Lichtreflektoren und mit senkrechter
Stultze), jewiels eine am Start- bzw.
Endpunkt der Rohrbriicke

- die vertikalen Rohrleitungen mit erforderlichen
Bdgen

- Verbindungsmittel

Im Angebotspreis sind u.a. folgende Leistungen
eingerechnet:

- Hilfsmittel, Gerate liefern und sonstige
erforderliche Leistungen erbringen

- Rohrleitungen montieren

- statischer Nachweis der Rohrbrucke
Weitere Aufstanderungen werden separat
abgerechnet.

Horizontale Rohrlangen werden uber die
Positionen "AuRere Vorflut,.Pumpanlage..."
abgerechnet.

Die Abrechnung erfolgt je Rohrbriicke.

fur Vorflutleitung DN 200’

flr Sanierungsabschnitt 'SA 3, Vorflutplan 3'
zu uberbriuckende Lange [m]: 10’

fur lichte Ho6he 4,5 m

1,000 St
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.2.430. StL-Nr. 25.974/242.11
Rohrbr. vorhalten
San.ab.'VL_3_RL02’
Rohrbriicke vorhalten.
Die Abrechnung erfolgt je Rohrbriicke und Tag
fur Sanierungsabschnitt 'VL_3 RL02'
14,000 d s e
1.2.440. StL-Nr. 25.974/240.21.01.21

03.03.2026

Rohrbriicke herst.

DN '100’

San.ab. 'VFL_3_RL03'

Lange [m]'12"'

lichte Hohe 4,5 m

Rohrbriicke als Teil der Anlagen zur Aufrecht-
erhaltung der Vorflut antransportieren, aufbauen,
kontrollieren, abbauen und abtransportieren.
Die Rohrbriicke beinhaltet:

- zwei Stlick Aufstanderung (Betonfuly

mit Lichtreflektoren und mit senkrechter
Stiitze), jewiels eine am Start- bzw.
Endpunkt der Rohrbriicke

- die vertikalen Rohrleitungen mit erforderlichen
Bdgen

- Verbindungsmittel

Im Angebotspreis sind u.a. folgende Leistungen
eingerechnet:

- Hilfsmittel, Gerate liefern und sonstige
erforderliche Leistungen erbringen

- Rohrleitungen montieren

- statischer Nachweis der Rohrbrucke
Weitere Aufstanderungen werden separat
abgerechnet.

Horizontale Rohrlangen werden uber die
Positionen "AuRere Vorflut,.Pumpanlage..."
abgerechnet.

Die Abrechnung erfolgt je Rohrbriicke.

fur Vorflutleitung DN '100’

fir Sanierungsabschnitt 'VFL_3_RL03'

zu uberbrickende Lange [m]: 12"

fur lichte H6he 4,5 m

1,000 St
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Hamburger Stadtentwasserung AGR /‘\
ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

1.2.450. StL-Nr. 25.974/242.11
Rohrbr. vorhalten
San.ab. 'VFL_3_RL03'
Rohrbriicke vorhalten.
Die Abrechnung erfolgt je Rohrbriicke und Tag
fur Sanierungsabschnitt 'VFL_3_RLO03'

14,000 d o e
1.2.460. AL-Bypass VFL3
AL-Bypass hinter die Sandsackbarriere
4,000 St o s
1.2.470. StL-Nr. 25.974/207.21
An/Ab SF

Saugf 6-10 m?®

An- und Abfahrt eines geeigneten Saugfahrzeugs
zur Aufrechterhaltung der Inneren Vorflut
Saugfahrzeug Fassungsvermdgen bis 6-10 m?

10,000 St s e

1.2.480. StL-Nr. 25.974/208.21
Vorflut SF
Saugf 6-10 m*
Die Innere Vorflut wahrend der Sanierungsarbeiten
Uber ein geeignetes Saugfahrzeug inkl. Personal
gewabhrleisten. Die Abrechnung erfolgt fir Arbeits-
und Wartezeiten.
An- und Abfahrten werden gesondert vergitet.
Saugfahrzeug Fassungsvermdégen bis 6-10 m?

20,000 h s e

**VORFLUTPLAN4*
**VORFLUTPLAN4**

1.2.490. StL-Nr. 25.974/214.80.01.11
Absperrelement
Absp.Nr. 'VFL_4'
DN/KI. '(700/1050)"
Absperrelement im Zusammenhang mit der
Abflusslenkung liefern, einbauen, vorhalten,
ausbauen. Im Angebotspreis sind u.a.
folgende Leistungen eingerechnet:
- vorbereitende MalRnahmen und Leistungen fiir
Arbeiten in in Betrieb befindlichen Schachten /
Sielen
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Hamburger Stadtentwasserung AGR /‘\
ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

- Einbau, Vorhalten, tagliche Kontrolle und Ausbau
des Absperrelements

- Lieferung aller bendtigten Materialien und
Leistungen

Absperrelement nach Wahl des AN

Absperrung Nr. 'VFL_4'

Siel DN / Klasse '(700/1050)'

Abrechnung je Einbau

3,000 St e

1.2.500. StL-Nr. 25.974/214.80.01.11
Absperrelement
Absp.Nr. 'VFL_4'
DN/KI. 'DN200’
Absperrelement im Zusammenhang mit der
Abflusslenkung liefern, einbauen, vorhalten,
ausbauen. Im Angebotspreis sind u.a.
folgende Leistungen eingerechnet:
- vorbereitende MalRnahmen und Leistungen fiir
Arbeiten in in Betrieb befindlichen Schachten /
Sielen
- Einbau, Vorhalten, tagliche Kontrolle und Ausbau
des Absperrelements
- Lieferung aller bendtigten Materialien und
Leistungen
Absperrelement nach Wahl des AN
Absperrung Nr. 'VFL_4'
Siel DN / Klasse 'DN200
Abrechnung je Einbau

1,000 St o e

1.2.510. StL-Nr. 25.974/230.12.10.12.01
AuB.Vorflu VFL_4_P01
Schmutzwassersiel
Profil '(700/1050)"
Abwass bis 10 I/s
mit Verkehrabsp
im Schacht ' 67291130’
AuRere Vorflut wahrend der Bauarbeiten
gem. der Baubeschreibung und der Anlagen
(Vorflutplan) aufrechterhalten.
Im Angebotspreis sind u.a. folgende Leistungen
eingerechnet:
- Ein Konzept zur Aufrechterhaltung der Vorflut
fur die einzelnen Bauabschnitte und einen
Rufbereitschaftsplane aufstellen und mit der
Bauaufsicht des AG und mit dem Netzbetrieb
abstimmen. Das abgestimmte Vorflutkonzept
ist Vertragsbestandteil
- Die Vorflutanlagen (Pumpen, Leitungen,
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

Projekt:
LV:

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung

S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV S-23-0105 Schlauchlining

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.2.520.

03.03.2026

Stromversorgung) mit allen Geraten, u.a.
Alarmgeber(n) 24/7 bei Pumpenausfall,
Materialien und Hilfsmitteln fur alle
Bauabschnitte betriebsfertig herstellen,
vorhalten, betreiben, umsetzen und
abbauen (Rohrbriicken werden separat
abgerechnet)

- ggf. Sicherungsmaflnahmen gegen
Rickstau durch den Einbau von Absperr-
elementen durchfiihren

- Gestellung des Sicherheitspersonals

- Verkehrssicherung der Vorflutanlagen

- die Oberflache in den urspriinglichen
Zustand wiederherstellen
Schmutzwassersiel

Profil '(700/1050)'

fir Abwassermengen bis 10 I/s

einschl. der Verkehrsabsperrung

im Schacht Nr. ' 67291130

1,000 psch

Pumpanlage herst.VFL_4 P02

I/s '20'

SanAb. 'Sanierungsabschnitt 4 Vorflutplan 4’
Entnahmepkt '67291094'

Schachttiefe m '6,67’

Einleitp Sch '67291081"

LeitungsL m 100’

Pumpanlage (PA) zur Aufrechterhaltung der duf3eren
Vorflut, Art und Menge sind in in der Leistungs-
beschreibung (u.a. Abflusslenkungsplan)
beschrieben, anliefern, betriebsfertig herstellen
und rdumen. Im Angebotspreis sind u.a.
folgende Leistungen eingerechnet:

- ein Vorflutkonzept flir einzelne Bauabschnitte
und einen Rufbereitschaftsplan aufstellen und
mit dem AG abstimmen. Das abgestimmte
Vorflutkonzept ist Vertragsbestandteil

- ggf. Sicherungsmaflnahmen gegen Rickstau
durch den Einbau von Absperrelementen
durchfiihren

- die Pumpanlage mit allen Geraten,
frequenzgesteuert, schallgedammt,
Niveauregelung je Pumpe 2-Schwimmer/
Sonden, Alarmgeber mit SMS-Funktion

24/7 bei Pumpenausfall oder Uberstau

- erf. Materialien und Hilfsmittel

- die Forderleitungen (Saug- und Auslassleitung
sowie der horizontale Leitungen mit festen
Verbindungen, z.B. mit geschraubten Flansch-
verbindungen und mit vom AN ermittelten
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Projekt:
LV:

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung

S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV S-23-0105 Schlauchlining

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.2.530.

03.03.2026

Rohrquerschnitt herstellen

- die Genehmigungen fiir das Verlegen von
Rohren und den Bau von Rohrbricken
(werden separat abgerechnet) im 6ffentlichen
Bereich einholen,

einschlieBlich Gebihreniibernahme

- ggf. provisorische BaumaRmalRnahmen am
Einsatzort der Pumpanlage durchfiihren

- mehrfaches Auf- und Abbauen im Bauablauf,
soweit erforderlich

- Verkehrsabsperrung der Pumpanlage und
Forderleitungen aufbauen, vorhalten,
kontrollieren und abbauen

- den Einsatzort der Pumpanlage und unbe-
festigte Oberflachen in den urspriinglichen
Zustand wiederherstellen.

- Bei Elektropumpen wird die Herstellung

des Stromanschlusse auf Nachweis separat
vergutet. Rechnungssumme zzgl. NU-Zuschlag.
Gesamtférdermenge von/bis [I/s] 20

fr den Sanierungsabschnitt & PA Nr. Sanierungsabschnitt 4
Vorflutplan 4t

Entnahmepunkt, Schacht Nr. 67291094
Schachttiefe [m] 6,67

Einleitpunkt, Schacht Nr. 67291081

horiz. Lange der Forderleitung [m] 100
Hauptpumpe und Redundanzpumpe:

jeweils Elektrischer-Antrieb
Bieterangabe:

Pumpentyp(en), Pumpenleistung(en) [I/s] '

(vom Bieter einzutragen)her-Antrieb

1,000 psch

StL-Nr. 25.974/234.31

Pumpanl. vorh.

fiir 'VFL_4_P02'

Pumpanlage (PA)

wahrend der Sanierungsarbeiten vorhalten.
Vom AN veranlasste Arbeitsunterbrechungen
werden nicht vergutet.

Im Angebotspreis sind u.a. folgende
Leistungen eingerechnet:

- Pumpen

- Saug- und Druckleitungen
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Hamburger Stadtentwasserung AGR /‘\
ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

- Transportleitungen
- Steuerung und Hilfsmittel
fur 'VFL_4_P02'

21,000 d s

1.2.540. StL-Nr. 25.974/235.31
Pumpanl.betreib.
fiir 'VFL_4_P02'
Pumpanlage (PA) betreiben
Im Angebotspreis sind u.a. folgende Leistungen
eingerechnet:
- Pumpen, Gerate, Verbrauchs- und
Hilfsmittel
- Bedienungs-, Wartungs- und Uberwachungs-
personal wochentags zwischen 7 Uhr und 17 Uhr
- Dokumentation gemaf Baubeschreibung
(abgerechnet werden die tber den/die Betriebs-
stundenzahler nachgewiesenen Betriebsstunden)
fur 'VFL_4_P02'

20,000 h L

1.2.550. Pumpanlage herst.VFL_4 P03
I/s '20'
SanAb. 'Sanierungsabschnitt 4 Vorflutplan 4'
Entnahmepkt '67291108'
Schachttiefe m '4,5’
Einleitp Sch '67291081"
LeitungsL m '20'
Pumpanlage (PA) zur Aufrechterhaltung der auf3eren
Vorflut, Art und Menge sind in in der Leistungs-
beschreibung (u.a. Abflusslenkungsplan)
beschrieben, anliefern, betriebsfertig herstellen
und rdumen. Im Angebotspreis sind u.a.
folgende Leistungen eingerechnet:
- ein Vorflutkonzept fir einzelne Bauabschnitte
und einen Rufbereitschaftsplan aufstellen und
mit dem AG abstimmen. Das abgestimmte
Vorflutkonzept ist Vertragsbestandteil
- ggf. Sicherungsmafnahmen gegen Ruickstau
durch den Einbau von Absperrelementen
durchfihren
- die Pumpanlage mit allen Geraten,
frequenzgesteuert, schallgeddmmt,
Niveauregelung je Pumpe 2-Schwimmer/
Sonden, Alarmgeber mit SMS-Funktion
24/7 bei Pumpenausfall oder Uberstau
- erf. Materialien und Hilfsmittel
- die Foérderleitungen (Saug- und Auslassleitung
sowie der horizontale Leitungen mit festen
Verbindungen, z.B. mit geschraubten Flansch-
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

Projekt:
LV:

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung

S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV S-23-0105 Schlauchlining

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.2.560.

03.03.2026

verbindungen und mit vom AN ermittelten
Rohrquerschnitt herstellen

- die Genehmigungen fiir das Verlegen von
Rohren und den Bau von Rohrbricken
(werden separat abgerechnet) im 6ffentlichen
Bereich einholen,

einschlieBlich Gebihreniibernahme

- ggf. provisorische BaumaRmalRnahmen am
Einsatzort der Pumpanlage durchfiihren

- mehrfaches Auf- und Abbauen im Bauablauf,
soweit erforderlich

- Verkehrsabsperrung der Pumpanlage und
Forderleitungen aufbauen, vorhalten,
kontrollieren und abbauen

- den Einsatzort der Pumpanlage und unbe-
festigte Oberflachen in den urspriinglichen
Zustand wiederherstellen.

- Bei Elektropumpen wird die Herstellung

des Stromanschlusse auf Nachweis separat
vergltet. Rechnungssumme zzgl. NU-Zuschlag.
Gesamtférdermenge von/bis [I/s] 20

fir den Sanierungsabschnitt & PA Nr. Sanierungsabschnitt 4
Vorflutplan 4

Entnahmepunkt, Schacht Nr. 67291108
Schachttiefe [m] 4,5

Einleitpunkt, Schacht Nr. 67291081

horiz. Lange der Férderleitung [m] 20
Hauptpumpe und Redundanzpumpe:

jeweils Elektrischer-Antrieb
Bieterangabe:

Pumpentyp(en), Pumpenleistung(en) [I/s] '

(vom Bieter einzutragen)her-Antrieb

1,000 psch

StL-Nr. 25.974/234.31

Pumpanl. vorh.

fiir 'VFL_4_P03'

Pumpanlage (PA)

wahrend der Sanierungsarbeiten vorhalten.
Vom AN veranlasste Arbeitsunterbrechungen
werden nicht verguitet.

Im Angebotspreis sind u.a. folgende
Leistungen eingerechnet:

- Pumpen

- Saug- und Druckleitungen
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Hamburger Stadtentwasserung AGR /‘\
ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

- Transportleitungen
- Steuerung und Hilfsmittel
fur 'VFL_4_PO3'

21,000 d s

1.2.570. StL-Nr. 25.974/235.31
Pumpanl.betreib.
fiir 'VFL_4_P03'
Pumpanlage (PA) betreiben
Im Angebotspreis sind u.a. folgende Leistungen
eingerechnet:
- Pumpen, Gerate, Verbrauchs- und
Hilfsmittel
- Bedienungs-, Wartungs- und Uberwachungs-
personal wochentags zwischen 7 Uhr und 17 Uhr
- Dokumentation gemaf Baubeschreibung
(abgerechnet werden die tber den/die Betriebs-
stundenzahler nachgewiesenen Betriebsstunden)
fur 'VFL_4_P03'

20,000 h L

1.2.580. StL-Nr. 25.974/230.11.10.12.01
AuB.Vorflut VFL_4_P04
Schmutzwassersiel
DN "200*
Abwass bis 10 I/s
mit Verkehrabsp
im Schacht '67291100'
AuRere Vorflut wahrend der Bauarbeiten
gem. der Baubeschreibung und der Anlagen
(Vorflutplan) aufrechterhalten.
Im Angebotspreis sind u.a. folgende Leistungen
eingerechnet:
- Ein Konzept zur Aufrechterhaltung der Vorflut
fur die einzelnen Bauabschnitte und einen
Rufbereitschaftsplane aufstellen und mit der
Bauaufsicht des AG und mit dem Netzbetrieb
abstimmen. Das abgestimmte Vorflutkonzept
ist Vertragsbestandteil
- Die Vorflutanlagen (Pumpen, Leitungen,
Stromversorgung) mit allen Geraten, u.a.
Alarmgeber(n) 24/7 bei Pumpenausfall,
Materialien und Hilfsmitteln fir alle
Bauabschnitte betriebsfertig herstellen,
vorhalten, betreiben, umsetzen und
abbauen (Rohrbriicken werden separat
abgerechnet)
- ggf. Sicherungsmalnahmen gegen
Ruckstau durch den Einbau von Absperr-
elementen durchfiihren
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

Projekt:
LV:

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung

S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV S-23-0105 Schlauchlining

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.2.590.

03.03.2026

- Gestellung des Sicherheitspersonals
- Verkehrssicherung der Vorflutanlagen
- die Oberflache in den urspriinglichen
Zustand wiederherstellen
Schmutzwassersiel

DN '200'

fir Abwassermengen bis 10 I/s
einschl. der Verkehrsabsperrung

im Schacht Nr. '67291100'

1,000 psch

StL-Nr. 25.974/240.11.11.21

Rohrbriicke herst. VFL_4_RL04

bis DN 150

San.ab. 'Sanierungsabschnitt 4 Vorflutplan 4'
Lage 'VL_4_RL04’

Lange [m]'10’

lichte Hohe 4,5 m

Rohrbriicke als Teil der Anlagen zur Aufrecht-
erhaltung der Vorflut antransportieren, aufbauen,
kontrollieren, abbauen und abtransportieren.
Die Rohrbrucke beinhaltet:

- zwei Stlick Aufstanderung (Betonfuly

mit Lichtreflektoren und mit senkrechter
Stitze), jewiels eine am Start- bzw.

Endpunkt der Rohrbriicke

- die vertikalen Rohrleitungen mit erforderlichen
Bdgen

- Verbindungsmittel

Im Angebotspreis sind u.a. folgende Leistungen
eingerechnet:

- Hilfsmittel, Geréate liefern und sonstige
erforderliche Leistungen erbringen

- Rohrleitungen montieren

- statischer Nachweis der Rohrbrucke

Weitere Aufstanderungen werden separat
abgerechnet.

Horizontale Rohrlangen werden tber die
Positionen "AuRere Vorflut,.Pumpanlage..."
abgerechnet.

Die Abrechnung erfolgt je Rohrbrilicke.

fur Vorflutleitung bis einschl. DN 150

fur Sanierungsabschnitt 'Sanierungsabschnitt 4 Vorflutplan 4'
Lage: 'VL_4 RL04'

zu Uberbrickende Lange [m]: 10’

fur lichte Hohe 4,5 m

1,000 St
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\
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Angebotsanforderung
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LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.2.600. StL-Nr. 25.974/242.11
Rohrbr. vorhalten VFL_4_RL04
San.ab. 'Sanierungsabschnitt 4 Vorflutplan 4'
Rohrbriicke vorhalten.
Die Abrechnung erfolgt je Rohrbriicke und Tag
fur Sanierungsabschnitt 'Sanierungsabschnitt 4 Vorflutplan 4'
21,000 d s e
1.2.610. StL-Nr. 25.974/241.11.11.21
Rohrbriicke herst. VFL_4_RL06
bis DN 150
San.ab. 'Sanierungsabschnitt 4 Vorflutplan 4'
Lage 'RL0O6'
Lange [m]'5'
lichte Hohe 4,5 m
Rohrbriicke herstellen w.v., jedoch
fur Vorflutleitung bis einschl. DN 150
fur Sanierungsabschnitt 'Sanierungsabschnitt 4 Vorflutplan 4'
Lage: 'RLO6'
zu Uberbriickende Lange [m]: '5'
fur lichte Ho6he 4,5 m
1,000 St s
1.2.620. StL-Nr. 25.974/242 .11
Rohrbr. vorhalten VFL_4_RL06
San.ab. 'Sanierungsabschnitt 4 Vorflutplan 4'
Rohrbrucke vorhalten.
Die Abrechnung erfolgt je Rohrbriicke und Tag
fr Sanierungsabschnitt 'Sanierungsabschnitt 4 Vorflutplan 4'
21,000 d s e
1.2.630. StL-Nr. 25.974/243.11
zus. Aufstédnderung
lichte Hohe 3 m
Rohrbriicke um eine Aufstanderung erweitern.
Im Angebotspreis sind u.a. folgende Leistungen
eingerechnet:
- Aufstanderung (Betonful® mit Lichtreflektoren
und mit senkrechter Stltze) antransportieren,
aufbauen, kontrollieren, abbauen und
abtransportieren
- Verbindungsmittel liefern
- horizontale Rohrleitung montieren
- alle Materialien, Gerate und Hilfsmittel liefern
und vorhalten
Horizontale Rohrlangen werden tber die
Positionen "Pumpanlage herstellen" abgerechnet.
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Angebotsanforderung
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LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Abrechnung je zus. Aufstéanderung als Zulage zur
Position "Rohrbricke herstellen”
fur lichte HOhe 3 m

15,000 St s

1.2.640. StL-Nr. 25.974/244.01
Aufst. vorhalten
zus. Aufstanderung fur Rohrbriicke vorhalten.
Die Abrechnung erfolgt je zusatzlicher
Aufstanderung und Tag

21,000 d = s e

1.2.650. StL-Nr. 25.974/205.11.01
Schlauchbriicke
Zufahrt
aufbauen, vorhalten, ggf. mehrfach umsetzen und
wieder abbauen. Inkl. Fotodokumentation
Abrechnung je Uberfahrtspunkt
Schlauchbriicke flr Vorflutleitung
(Sammelleitung), Zufahrten zu Grundstlicken
Belastbarkeit bis 7 Tonnen
Schlauche bis zu 7 cm Durchmesser
(B- und C-Schlauche)

7,000 St s

1.2.660. StL-Nr. 25.974/207.21
An/Ab SF
Saugf 6-10 m?
An- und Abfahrt eines geeigneten Saugfahrzeugs
zur Aufrechterhaltung der Inneren Vorflut
Saugfahrzeug Fassungsvermdogen bis 6-10 m?

15,000 St o

1.2.670. StL-Nr. 25.974/208.21
Vorflut SF
Saugf 6-10 m?®
Die Innere Vorflut wahrend der Sanierungsarbeiten
Uber ein geeignetes Saugfahrzeug inkl. Personal
gewahrleisten. Die Abrechnung erfolgt fur Arbeits-
und Wartezeiten.
An- und Abfahrten werden gesondert vergutet.
Saugfahrzeug Fassungsvermdégen bis 6-10 m?

30,000 h
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LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 1.2. Abflusslenkung /Vorflut s
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.3. Schlauchliner
1.3.10. StL-Nr. 25.974/300.02.91.22.11

03.03.2026

Schlauchliner 1.1

SW-Siel

‘Eiprofil (700/1.050)"

v./n.Schacht '67291013 nach 67291010"
Verbd gemStatik'28,6mm '

Umf. '2.775,5mm’

Schlauchliner gem. DIN EN ISO 11296-4 und dem
Anforderungsprofil der Hamburger Stadtent-
wasserung liefern, und in das vorhandene Siel
einbauen, Uber konstanten verfahrensbedingten
Innendruck (ggf. zuztglich Differenz zwischen
Grundwasserstand und der Rohrsohle) an die
vorhandene Rohrwandung formschlissig an-
passen und harten. Im Angebotspreis sind u.a.
folgende Leistungen eingerechnet:

- Personal

- Querschnitts-, bzw. Umfangmessung am Anfang
und am Ende jeder Haltung, bei gemauerten
Profilen ca. 2 m bis 5 m vor dem Ende der Haltung
- Abstimmung der Einzelbauzeiten und der
ermittelten Schlauchlinerumfange (vor der
Bestellung) mit dem AG

- Einbau nach Vorgaben des Herstellers durch-
fihren

- Anschlussleitung durch punktuelle Offnungen
entlasten (das vollstandige Offnen wird separat
verglitet)

- Stitzkonstruktionen in Normalschachten und
/ oder in Kammerschéchten, die den Schlauch
in die Form des Siels zwingt und gegen

Beulen und Uberdehnen schiitzt, liefern und
einbauen. Stltzkonstruktionen in Trompeten-
bauwerken sind in gesonderten Positionen
erfasst

- verfahrensbedingtes Sichern des Schlauchs
gegen Uberdehnen bei Anschliissen >=DN 300
und in Zwischenschachten

- bei Warmwasserhartung (bei Ei- oder
Klasseprofilen bzw. an DN 800) Einsatz eines
Forderbandes mit zuséatzlicher Brems- und
Ruckzugsrolle

- wasserdichtes Verschlief3en des Ringspalts in
den Schachtbereichen (z.B durch Einbau von
Quellbandern)

- Offnen und Zurlickschneiden des Liners am
Anfang- und Endschacht

- Anfasen des Liners an den Linerenden

- Offnen des Liners in den Zwischenschéchten
- Dichtheitspriifung nach DIN EN 1610. Die
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

Projekt:
LV:

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung

S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV S-23-0105 Schlauchlining

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.20.

03.03.2026

Einbauhilfen (Innenfolien) sind vor der Prifung zu
entfernen

- bei gemauerten Sielen die Probeentnahmestelle
in der Haltung rappen

- Proben im Beisein des AG oder des vom AG
beauftragten Vertreters entnehmen und die
Proben abgeben, gem. DWA A 143-3 und die
Entnahmestellen im Ortlaminat wiederherstellen
- An- und Abfahrten der erforderlichen Gerate,
Materialien und Hilfsmittel

- Datenlbergabe des Einbauprotokolls
maschinenlesbar im Excelformat oder im
html-Format

- Dokumentation gem. Baubeschreibung.
Schmutzwassersiel

'Eiprofil (700/1.050)'

Schacht von/nach: '67291013 nach 67291010’
erforderl. Verbunddicke gem. beiliegender
Statik (mm) '28,6mm’

kalkulierter Umfang in mm '2.775,5mm'’
Bieterangaben:

Systemhersteller / -bezeichnung: '

Hartungsverfahren:
(vom Bieter einzutragen)

115,770 m

StL-Nr. 25.974/300.02.91.22.11

Schlauchliner 1.2

SW-Siel

'Eiprofil (700/1.050)"

v./n.Schacht '67291013 nach 67291016’

Verbd gemStatik'28,6mm '

Umf. '2.775,5mm’

Schlauchliner gem. DIN EN I1SO 11296-4 und dem
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

Projekt:
LV:

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung

S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV S-23-0105 Schlauchlining

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

03.03.2026

Anforderungsprofil der Hamburger Stadtent-
wasserung liefern, und in das vorhandene Siel
einbauen, Uber konstanten verfahrensbedingten
Innendruck (ggf. zuztglich Differenz zwischen
Grundwasserstand und der Rohrsohle) an die
vorhandene Rohrwandung formschliissig an-
passen und harten. Im Angebotspreis sind u.a.
folgende Leistungen eingerechnet:

- Personal

- Querschnitts-, bzw. Umfangmessung am Anfang
und am Ende jeder Haltung, bei gemauerten
Profilen ca. 2 m bis 5 m vor dem Ende der Haltung
- Abstimmung der Einzelbauzeiten und der
ermittelten Schlauchlinerumfange (vor der
Bestellung) mit dem AG

- Einbau nach Vorgaben des Herstellers durch-
fihren

- Anschlussleitung durch punktuelle Offnungen
entlasten (das vollstandige Offnen wird separat
vergltet)

- Stitzkonstruktionen in Normalschachten und
/ oder in Kammerschéchten, die den Schlauch
in die Form des Siels zwingt und gegen

Beulen und Uberdehnen schiitzt, liefern und
einbauen. Stltzkonstruktionen in Trompeten-
bauwerken sind in gesonderten Positionen
erfasst

- verfahrensbedingtes Sichern des Schlauchs
gegen Uberdehnen bei Anschliissen >=DN 300
und in Zwischenschachten

- bei Warmwasserhartung (bei Ei- oder
Klasseprofilen bzw. an DN 800) Einsatz eines
Forderbandes mit zuséatzlicher Brems- und
Ruckzugsrolle

- wasserdichtes Verschlie3en des Ringspalts in
den Schachtbereichen (z.B durch Einbau von
Quellbandern)

- Offnen und Zurlickschneiden des Liners am
Anfang- und Endschacht

- Anfasen des Liners an den Linerenden

- Offnen des Liners in den Zwischenschéchten
- Dichtheitspriifung nach DIN EN 1610. Die
Einbauhilfen (Innenfolien) sind vor der Prifung zu
entfernen

- bei gemauerten Sielen die Probeentnahmestelle
in der Haltung rappen

- Proben im Beisein des AG oder des vom AG
beauftragten Vertreters entnehmen und die
Proben abgeben, gem. DWA A 143-3 und die
Entnahmestellen im Ortlaminat wiederherstellen
- An- und Abfahrten der erforderlichen Gerate,
Materialien und Hilfsmittel

- Datenlbergabe des Einbauprotokolls
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

Projekt:
LV:

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung

S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV S-23-0105 Schlauchlining

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.30.

03.03.2026

maschinenlesbar im Excelformat oder im
html-Format

- Dokumentation gem. Baubeschreibung.
Schmutzwassersiel

'Eiprofil (700/1.050)'

Schacht von/nach: '67291013 nach 67291016
erforderl. Verbunddicke gem. beiliegender
Statik (mm) '28,6mm’

kalkulierter Umfang in mm '2.775,5mm’
Bieterangaben:

Systemhersteller / -bezeichnung: '

Hartungsverfahren:
(vom Bieter einzutragen)

126,160 m ...

StL-Nr. 25.974/300.02.91.22.11

Schlauchliner 2.1

SW-Siel

‘Eiprofil (700/1.050)"

v./n.Schacht '67291020 nach 67291016'

Verbd gemStatik' 28,6mm’

Umf. '2.775,5mm’

Schlauchliner gem. DIN EN I1SO 11296-4 und dem
Anforderungsprofil der Hamburger Stadtent-
wasserung liefern, und in das vorhandene Siel
einbauen, Uber konstanten verfahrensbedingten
Innendruck (ggf. zuzuglich Differenz zwischen
Grundwasserstand und der Rohrsohle) an die
vorhandene Rohrwandung formschlissig an-
passen und héarten. Im Angebotspreis sind u.a.
folgende Leistungen eingerechnet:

- Personal

- Querschnitts-, bzw. Umfangmessung am Anfang
und am Ende jeder Haltung, bei gemauerten
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

03.03.2026

Profilen ca. 2 m bis 5 m vor dem Ende der Haltung
- Abstimmung der Einzelbauzeiten und der
ermittelten Schlauchlinerumfange (vor der
Bestellung) mit dem AG

- Einbau nach Vorgaben des Herstellers durch-
fihren

- Anschlussleitung durch punktuelle Offnungen
entlasten (das vollstandige Offnen wird separat
verglitet)

- Stitzkonstruktionen in Normalschachten und
/ oder in Kammerschéchten, die den Schlauch
in die Form des Siels zwingt und gegen

Beulen und Uberdehnen schiitzt, liefern und
einbauen. Stltzkonstruktionen in Trompeten-
bauwerken sind in gesonderten Positionen
erfasst

- verfahrensbedingtes Sichern des Schlauchs
gegen Uberdehnen bei Anschliissen >=DN 300
und in Zwischenschachten

- bei Warmwasserhartung (bei Ei- oder
Klasseprofilen bzw. an DN 800) Einsatz eines
Forderbandes mit zuséatzlicher Brems- und
Ruckzugsrolle

- wasserdichtes VerschlielRen des Ringspalts in
den Schachtbereichen (z.B durch Einbau von
Quellbandern)

- Offnen und Zurlickschneiden des Liners am
Anfang- und Endschacht

- Anfasen des Liners an den Linerenden

- Offnen des Liners in den Zwischenschéchten
- Dichtheitspriifung nach DIN EN 1610. Die
Einbauhilfen (Innenfolien) sind vor der Prifung zu
entfernen

- bei gemauerten Sielen die Probeentnahmestelle
in der Haltung rappen

- Proben im Beisein des AG oder des vom AG
beauftragten Vertreters entnehmen und die
Proben abgeben, gem. DWA A 143-3 und die
Entnahmestellen im Ortlaminat wiederherstellen
- An- und Abfahrten der erforderlichen Gerate,
Materialien und Hilfsmittel

- Datenlbergabe des Einbauprotokolls
maschinenlesbar im Excelformat oder im
html-Format

- Dokumentation gem. Baubeschreibung.
Schmutzwassersiel

'Eiprofil (700/1.050)'

Schacht von/nach: '67291020 nach 67291016’
erforderl. Verbunddicke gem. beiliegender
Statik (mm) '28,6mm’

kalkulierter Umfang in mm '2.775,5mm’
Bieterangaben:

Systemhersteller / -bezeichnung: '
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

Projekt:
LV:

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung

S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV S-23-0105 Schlauchlining

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.40.

03.03.2026

Hartungsverfahren:
(vom Bieter einzutragen)

152,130 m

StL-Nr. 25.974/300.02.91.22.11

Schlauchliner 2.2

SW-Siel

‘Eiprofil (700/1.050)"

v./n.Schacht '67291020 nach 67291023"

Verbd gemStatik'28,6mm '

Umf. '2.775,5mm’

Schlauchliner gem. DIN EN I1SO 11296-4 und dem
Anforderungsprofil der Hamburger Stadtent-
wasserung liefern, und in das vorhandene Siel
einbauen, Uber konstanten verfahrensbedingten
Innendruck (ggf. zuzuglich Differenz zwischen
Grundwasserstand und der Rohrsohle) an die
vorhandene Rohrwandung formschlissig an-
passen und héarten. Im Angebotspreis sind u.a.
folgende Leistungen eingerechnet:

- Personal

- Querschnitts-, bzw. Umfangmessung am Anfang
und am Ende jeder Haltung, bei gemauerten
Profilen ca. 2 m bis 5 m vor dem Ende der Haltung
- Abstimmung der Einzelbauzeiten und der
ermittelten Schlauchlinerumfange (vor der
Bestellung) mit dem AG

- Einbau nach Vorgaben des Herstellers durch-
fuhren

- Anschlussleitung durch punktuelle Offnungen
entlasten (das vollstéandige Offnen wird separat
vergutet)

- Stutzkonstruktionen in Normalschachten und

/ oder in Kammerschachten, die den Schlauch

Seite 53 von 76



Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

03.03.2026

in die Form des Siels zwingt und gegen

Beulen und Uberdehnen schiitzt, liefern und
einbauen. Stltzkonstruktionen in Trompeten-
bauwerken sind in gesonderten Positionen
erfasst

- verfahrensbedingtes Sichern des Schlauchs
gegen Uberdehnen bei Anschliissen >=DN 300
und in Zwischenschachten

- bei Warmwasserhartung (bei Ei- oder
Klasseprofilen bzw. an DN 800) Einsatz eines
Forderbandes mit zuséatzlicher Brems- und
Ruckzugsrolle

- wasserdichtes Verschlie3en des Ringspalts in
den Schachtbereichen (z.B durch Einbau von
Quellbandern)

- Offnen und Zurlickschneiden des Liners am
Anfang- und Endschacht

- Anfasen des Liners an den Linerenden

- Offnen des Liners in den Zwischenschéchten
- Dichtheitspriifung nach DIN EN 1610. Die
Einbauhilfen (Innenfolien) sind vor der Prifung zu
entfernen

- bei gemauerten Sielen die Probeentnahmestelle
in der Haltung rappen

- Proben im Beisein des AG oder des vom AG
beauftragten Vertreters entnehmen und die
Proben abgeben, gem. DWA A 143-3 und die
Entnahmestellen im Ortlaminat wiederherstellen
- An- und Abfahrten der erforderlichen Gerate,
Materialien und Hilfsmittel

- Datenlbergabe des Einbauprotokolls
maschinenlesbar im Excelformat oder im
html-Format

- Dokumentation gem. Baubeschreibung.
Schmutzwassersiel

'Eiprofil (700/1.050)'

Schacht von/nach: '67291020 nach 67291023’
erforderl. Verbunddicke gem. beiliegender
Statik (mm) '28,6mm’

kalkulierter Umfang in mm '2.775,5mm’
Bieterangaben:

Systemhersteller / -bezeichnung: '

Seite 54 von 76



Hamburger Stadtentwasserung AGR /‘\
ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Innenbeschichtung gem. Hersteller (mm):'

Hartungsverfahren:
(vom Bieter einzutragen)

126,670 M L

1.3.50. StL-Nr. 25.974/300.02.91.22.11
Schlauchliner 3.1
SW-Siel
‘Eiprofil (700/1.050)"
v./n.Schacht '67291078 nach 67291023"
Verbd gemStatik' 28,6mm’
Umf. '2.775,5mm’
Schlauchliner gem. DIN EN I1SO 11296-4 und dem
Anforderungsprofil der Hamburger Stadtent-
wasserung liefern, und in das vorhandene Siel
einbauen, Uber konstanten verfahrensbedingten
Innendruck (ggf. zuzuglich Differenz zwischen
Grundwasserstand und der Rohrsohle) an die
vorhandene Rohrwandung formschlissig an-
passen und héarten. Im Angebotspreis sind u.a.
folgende Leistungen eingerechnet:
- Personal
- Querschnitts-, bzw. Umfangmessung am Anfang
und am Ende jeder Haltung, bei gemauerten
Profilen ca. 2 m bis 5 m vor dem Ende der Haltung
- Abstimmung der Einzelbauzeiten und der
ermittelten Schlauchlinerumfange (vor der
Bestellung) mit dem AG
- Einbau nach Vorgaben des Herstellers durch-
fuhren
- Anschlussleitung durch punktuelle Offnungen
entlasten (das vollstéandige Offnen wird separat
vergutet)
- Stutzkonstruktionen in Normalschachten und
/ oder in Kammerschachten, die den Schlauch
in die Form des Siels zwingt und gegen
Beulen und Uberdehnen schiitzt, liefern und
einbauen. Stltzkonstruktionen in Trompeten-
bauwerken sind in gesonderten Positionen
erfasst
- verfahrensbedingtes Sichern des Schlauchs
gegen Uberdehnen bei Anschliissen >=DN 300
und in Zwischenschéachten
- bei Warmwasserhartung (bei Ei- oder
Klasseprofilen bzw. an DN 800) Einsatz eines
Foérderbandes mit zusatzlicher Brems- und

03.03.2026 Seite 55 von 76



Hamburger Stadtentwasserung AGR

Projekt:
LV:

ein Unternehmen von

~

—_——

W/

Angebotsanforderung
S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV S-23-0105 Schlauchlining

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Menge ME

Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

03.03.2026

Ruckzugsrolle

- wasserdichtes Verschlief3en des Ringspalts in
den Schachtbereichen (z.B durch Einbau von
Quellbandern)

- Offnen und Zurlickschneiden des Liners am
Anfang- und Endschacht

- Anfasen des Liners an den Linerenden

- Offnen des Liners in den Zwischenschéchten
- Dichtheitspriifung nach DIN EN 1610. Die
Einbauhilfen (Innenfolien) sind vor der Prifung zu
entfernen

- bei gemauerten Sielen die Probeentnahmestelle
in der Haltung rappen

- Proben im Beisein des AG oder des vom AG
beauftragten Vertreters entnehmen und die
Proben abgeben, gem. DWA A 143-3 und die
Entnahmestellen im Ortlaminat wiederherstellen
- An- und Abfahrten der erforderlichen Gerate,
Materialien und Hilfsmittel

- Datenlibergabe des Einbauprotokolls
maschinenlesbar im Excelformat oder im
html-Format

- Dokumentation gem. Baubeschreibung.
Schmutzwassersiel

'Eiprofil (700/1.050)'

Schacht von/nach: '67291078 nach 67291023’
erforderl. Verbunddicke gem. beiliegender
Statik (mm) '28,6mm’

kalkulierter Umfang in mm '2.775,5mm’
Bieterangaben:

Systemhersteller / -bezeichnung: '

Hartungsverfahren:
(vom Bieter einzutragen)
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.3.60. StL-Nr. 25.974/300.02.91.22.11

03.03.2026

Schlauchliner 3.2

SW-Siel

‘Eiprofil (700/1.050)"

v./n.Schacht '67291078 nach 67291081"
Verbd gemStatik'28,6mm '

Umf. '2.775,5mm’

Schlauchliner gem. DIN EN I1SO 11296-4 und dem
Anforderungsprofil der Hamburger Stadtent-
wasserung liefern, und in das vorhandene Siel
einbauen, Uber konstanten verfahrensbedingten
Innendruck (ggf. zuzuglich Differenz zwischen
Grundwasserstand und der Rohrsohle) an die
vorhandene Rohrwandung formschlissig an-
passen und harten. Im Angebotspreis sind u.a.
folgende Leistungen eingerechnet:

- Personal

- Querschnitts-, bzw. Umfangmessung am Anfang
und am Ende jeder Haltung, bei gemauerten
Profilen ca. 2 m bis 5 m vor dem Ende der Haltung
- Abstimmung der Einzelbauzeiten und der
ermittelten Schlauchlinerumfange (vor der
Bestellung) mit dem AG

- Einbau nach Vorgaben des Herstellers durch-
fuhren

- Anschlussleitung durch punktuelle Offnungen
entlasten (das vollstandige Offnen wird separat
vergUtet)

- Stutzkonstruktionen in Normalschachten und
/ oder in Kammerschéachten, die den Schlauch
in die Form des Siels zwingt und gegen

Beulen und Uberdehnen schiitzt, liefern und
einbauen. Stltzkonstruktionen in Trompeten-
bauwerken sind in gesonderten Positionen
erfasst

- verfahrensbedingtes Sichern des Schlauchs
gegen Uberdehnen bei Anschliissen >=DN 300
und in Zwischenschéachten

- bei Warmwasserhartung (bei Ei- oder
Klasseprofilen bzw. an DN 800) Einsatz eines
Foérderbandes mit zuséatzlicher Brems- und
Ruckzugsrolle

- wasserdichtes Verschlieflen des Ringspalts in
den Schachtbereichen (z.B durch Einbau von
Quellbandern)

- Offnen und Zuriickschneiden des Liners am
Anfang- und Endschacht

- Anfasen des Liners an den Linerenden

- Offnen des Liners in den Zwischenschéchten
- Dichtheitsprifung nach DIN EN 1610. Die
Einbauhilfen (Innenfolien) sind vor der Prifung zu
entfernen
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

Projekt:
LV:

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung

S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV S-23-0105 Schlauchlining

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.70.

03.03.2026

- bei gemauerten Sielen die Probeentnahmestelle
in der Haltung rappen

- Proben im Beisein des AG oder des vom AG
beauftragten Vertreters entnehmen und die
Proben abgeben, gem. DWA A 143-3 und die
Entnahmestellen im Ortlaminat wiederherstellen
- An- und Abfahrten der erforderlichen Gerate,
Materialien und Hilfsmittel

- Datenlbergabe des Einbauprotokolls
maschinenlesbar im Excelformat oder im
html-Format

- Dokumentation gem. Baubeschreibung.
Schmutzwassersiel

'Eiprofil (700/1.050)'

Schacht von/nach: '67291078 nach 67291081’
erforderl. Verbunddicke gem. beiliegender
Statik (mm) '28,6mm’

kalkulierter Umfang in mm '2.775,5mm’
Bieterangaben:

Systemhersteller / -bezeichnung: '

Hartungsverfahren:
(vom Bieter einzutragen)

113,130 m

StL-Nr. 25.974/300.02.91.22.11

Schlauchliner 4.1

SW-Siel

'Eiprofil (700/1.050)"

v.In.Schacht '67291096 nach 67291081"

Verbd gemStatik'28,6mm '

Umf. '2.775,5mm’

Schlauchliner gem. DIN EN I1SO 11296-4 und dem
Anforderungsprofil der Hamburger Stadtent-
wasserung liefern, und in das vorhandene Siel
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

03.03.2026

einbauen, Uber konstanten verfahrensbedingten
Innendruck (ggf. zuztglich Differenz zwischen
Grundwasserstand und der Rohrsohle) an die
vorhandene Rohrwandung formschliissig an-
passen und harten. Im Angebotspreis sind u.a.
folgende Leistungen eingerechnet:

- Personal

- Querschnitts-, bzw. Umfangmessung am Anfang
und am Ende jeder Haltung, bei gemauerten
Profilen ca. 2 m bis 5 m vor dem Ende der Haltung
- Abstimmung der Einzelbauzeiten und der
ermittelten Schlauchlinerumfange (vor der
Bestellung) mit dem AG

- Einbau nach Vorgaben des Herstellers durch-
fihren

- Anschlussleitung durch punktuelle Offnungen
entlasten (das vollstandige Offnen wird separat
verglitet)

- Stitzkonstruktionen in Normalschachten und
/ oder in Kammerschéchten, die den Schlauch
in die Form des Siels zwingt und gegen

Beulen und Uberdehnen schiitzt, liefern und
einbauen. Stltzkonstruktionen in Trompeten-
bauwerken sind in gesonderten Positionen
erfasst

- verfahrensbedingtes Sichern des Schlauchs
gegen Uberdehnen bei Anschliissen >=DN 300
und in Zwischenschachten

- bei Warmwasserhartung (bei Ei- oder
Klasseprofilen bzw. an DN 800) Einsatz eines
Forderbandes mit zuséatzlicher Brems- und
Ruckzugsrolle

- wasserdichtes Verschlief3en des Ringspalts in
den Schachtbereichen (z.B durch Einbau von
Quellbandern)

- Offnen und Zurlickschneiden des Liners am
Anfang- und Endschacht

- Anfasen des Liners an den Linerenden

- Offnen des Liners in den Zwischenschéchten
- Dichtheitspriifung nach DIN EN 1610. Die
Einbauhilfen (Innenfolien) sind vor der Prifung zu
entfernen

- bei gemauerten Sielen die Probeentnahmestelle
in der Haltung rappen

- Proben im Beisein des AG oder des vom AG
beauftragten Vertreters entnehmen und die
Proben abgeben, gem. DWA A 143-3 und die
Entnahmestellen im Ortlaminat wiederherstellen
- An- und Abfahrten der erforderlichen Gerate,
Materialien und Hilfsmittel

- Datenlbergabe des Einbauprotokolls
maschinenlesbar im Excelformat oder im
html-Format
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

Projekt:
LV:

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung

S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV S-23-0105 Schlauchlining

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.80.

03.03.2026

- Dokumentation gem. Baubeschreibung.
Schmutzwassersiel

'Eiprofil (700/1.050)'

Schacht von/nach: '67291096 nach 67291081
erforderl. Verbunddicke gem. beiliegender
Statik (mm) '28,6mm’

kalkulierter Umfang in mm '2.775,5mm’
Bieterangaben:

Systemhersteller / -bezeichnung: '

Hartungsverfahren:
(vom Bieter einzutragen)

StL-Nr. 25.974/300.02.91.22.11

Schlauchliner 4.2

SW-Siel

‘Eiprofil (700/1.050)"

v./n.Schacht '67291096 nach 67291095

Verbd gemStatik'28,6mm '

Umf. '2.775,5mm’

Schlauchliner gem. DIN EN I1SO 11296-4 und dem
Anforderungsprofil der Hamburger Stadtent-
wasserung liefern, und in das vorhandene Siel
einbauen, Uber konstanten verfahrensbedingten
Innendruck (ggf. zuzuglich Differenz zwischen
Grundwasserstand und der Rohrsohle) an die
vorhandene Rohrwandung formschlissig an-
passen und héarten. Im Angebotspreis sind u.a.
folgende Leistungen eingerechnet:

- Personal

- Querschnitts-, bzw. Umfangmessung am Anfang
und am Ende jeder Haltung, bei gemauerten
Profilen ca. 2 m bis 5 m vor dem Ende der Haltung
- Abstimmung der Einzelbauzeiten und der
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

03.03.2026

ermittelten Schlauchlinerumfange (vor der
Bestellung) mit dem AG

- Einbau nach Vorgaben des Herstellers durch-
fihren

- Anschlussleitung durch punktuelle Offnungen
entlasten (das vollstandige Offnen wird separat
verglitet)

- Stitzkonstruktionen in Normalschachten und
/ oder in Kammerschéchten, die den Schlauch
in die Form des Siels zwingt und gegen

Beulen und Uberdehnen schiitzt, liefern und
einbauen. Stltzkonstruktionen in Trompeten-
bauwerken sind in gesonderten Positionen
erfasst

- verfahrensbedingtes Sichern des Schlauchs
gegen Uberdehnen bei Anschliissen >=DN 300
und in Zwischenschachten

- bei Warmwasserhartung (bei Ei- oder
Klasseprofilen bzw. an DN 800) Einsatz eines
Foérderbandes mit zusétzlicher Brems- und
Ruckzugsrolle

- wasserdichtes Verschlief3en des Ringspalts in
den Schachtbereichen (z.B durch Einbau von
Quellbandern)

- Offnen und Zurlickschneiden des Liners am
Anfang- und Endschacht

- Anfasen des Liners an den Linerenden

- Offnen des Liners in den Zwischenschéchten
- Dichtheitspriifung nach DIN EN 1610. Die
Einbauhilfen (Innenfolien) sind vor der Prifung zu
entfernen

- bei gemauerten Sielen die Probeentnahmestelle
in der Haltung rappen

- Proben im Beisein des AG oder des vom AG
beauftragten Vertreters entnehmen und die
Proben abgeben, gem. DWA A 143-3 und die
Entnahmestellen im Ortlaminat wiederherstellen
- An- und Abfahrten der erforderlichen Gerate,
Materialien und Hilfsmittel

- Datenlbergabe des Einbauprotokolls
maschinenlesbar im Excelformat oder im
html-Format

- Dokumentation gem. Baubeschreibung.
Schmutzwassersiel

'Eiprofil (700/1.050)'

Schacht von/nach: '67291096 nach 67291095’
erforderl. Verbunddicke gem. beiliegender
Statik (mm) '28,6mm’

kalkulierter Umfang in mm '2.775,5mm’
Bieterangaben:

Systemhersteller / -bezeichnung: '
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Hamburger Stadtentwasserung AGR /‘\
ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Materialkenngruppe MKG:'

Hartungsverfahren:
(vom Bieter einzutragen)

1.3.90. StL-Nr. 25.974/300.02.91.22.11
Schlauchliner 4.3
SW-Siel
‘Eiprofil (700/1.050)"
v./n.Schacht '67291096 nach 67291109’
Verbd gemStatik' 28,6mm’
Umf. '2.775,5mm’
Schlauchliner gem. DIN EN I1SO 11296-4 und dem
Anforderungsprofil der Hamburger Stadtent-
wasserung liefern, und in das vorhandene Siel
einbauen, Uber konstanten verfahrensbedingten
Innendruck (ggf. zuzuglich Differenz zwischen
Grundwasserstand und der Rohrsohle) an die
vorhandene Rohrwandung formschlissig an-
passen und héarten. Im Angebotspreis sind u.a.
folgende Leistungen eingerechnet:
- Personal
- Querschnitts-, bzw. Umfangmessung am Anfang
und am Ende jeder Haltung, bei gemauerten
Profilen ca. 2 m bis 5 m vor dem Ende der Haltung
- Abstimmung der Einzelbauzeiten und der
ermittelten Schlauchlinerumfange (vor der
Bestellung) mit dem AG
- Einbau nach Vorgaben des Herstellers durch-
fuhren
- Anschlussleitung durch punktuelle Offnungen
entlasten (das vollstéandige Offnen wird separat
vergutet)
- Stutzkonstruktionen in Normalschachten und
/ oder in Kammerschachten, die den Schlauch
in die Form des Siels zwingt und gegen
Beulen und Uberdehnen schiitzt, liefern und
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

03.03.2026

einbauen. Stltzkonstruktionen in Trompeten-
bauwerken sind in gesonderten Positionen
erfasst

- verfahrensbedingtes Sichern des Schlauchs
gegen Uberdehnen bei Anschliissen >=DN 300
und in Zwischenschachten

- bei Warmwasserhartung (bei Ei- oder
Klasseprofilen bzw. an DN 800) Einsatz eines
Forderbandes mit zuséatzlicher Brems- und
Ruckzugsrolle

- wasserdichtes Verschlief3en des Ringspalts in
den Schachtbereichen (z.B durch Einbau von
Quellbandern)

- Offnen und Zurlickschneiden des Liners am
Anfang- und Endschacht

- Anfasen des Liners an den Linerenden

- Offnen des Liners in den Zwischenschéchten
- Dichtheitspriifung nach DIN EN 1610. Die
Einbauhilfen (Innenfolien) sind vor der Prifung zu
entfernen

- bei gemauerten Sielen die Probeentnahmestelle
in der Haltung rappen

- Proben im Beisein des AG oder des vom AG
beauftragten Vertreters entnehmen und die
Proben abgeben, gem. DWA A 143-3 und die
Entnahmestellen im Ortlaminat wiederherstellen
- An- und Abfahrten der erforderlichen Gerate,
Materialien und Hilfsmittel

- Datenlbergabe des Einbauprotokolls
maschinenlesbar im Excelformat oder im
html-Format

- Dokumentation gem. Baubeschreibung.
Schmutzwassersiel

'Eiprofil (700/1.050)'

Schacht von/nach: '67291096 nach 67291109'
erforderl. Verbunddicke gem. beiliegender
Statik (mm) '28,6mm’

kalkulierter Umfang in mm '2.775,5mm’
Bieterangaben:

Systemhersteller / -bezeichnung: '

Innenbeschichtung gem. Hersteller (mm):'
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

Projekt:

LV:

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung

S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV S-23-0105 Schlauchlining

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.100.

1.3.110.

Hartungsverfahren:
(vom Bieter einzutragen)

43,230 m L

StL-Nr. 25.974/305

Messt Sensoren

Sensortechnik

Vom Auftraggeber gestellte Echtzeit-Messtechnik-
Sensoren zur Prozesslberwachung und Har-
tungskontrolle setzen. Im Angebotspreis sind u.a.
folgende Leistungen eingerechnet:

- Sensoren im Material auf der Auf3enseite des
Laminats im Bereich des gebetteten Altrohrs ein-
bauen. Soweit nicht anders angegeben, zwei
Sensoren im Bereich der Probeentnahmestelle
auf 9 und 12 Uhr und zwei Sensoren auf

9 und 12 Uhr am anderen Ende der Sanierungs-
strecke im Endschacht bzw. Startschacht setzen
- die Datenlbertragungskabel der Sensoren in
den Schacht und an die jeweilige Messbox
heranflihren, anschlielen und gegen
Beschadigung beim weiteren Einbau des
Schlauchliners schiitzen

- das Eingeben der Baustellendaten vor Ort in
Anwesenheit der Bauaufsicht des Auftraggebers
Die Messtechnik wird vom AG eingerichtet und
aufgebaut. Die Riickgabe der Sensortechnik
erfolgt in Absprache mit dem AG.

Abrechnung:

je eingebautem Sensor (i.a. 4 Stlck je Liner)

36,000 St .

Datenbereitstellung " Mate "

Datenbereitstellung " Mate "

Die erhobenen Daten sind in die Datenplattform "Mate"
einzugeben und unmittelbar nach Erhebung unaufgefordert
bereitzustellen. Hierzu ist der firmeneigene Zugang zu
verwenden oder ein Gastzugang beim AG zu beantragen.
Folgende Daten sind hochzuladen:

- Transportiberwachung

- TV- Befahrung zu Baubeginn

- TV- Befahrung vor Einbau

- Lieferschein

- Befahrung unmittelbar nach Aushartung
- Anlagenprotokolle
Folgende Daten sind einzupflegen:

03.03.2026
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Hamburger Stadtentwasserung AGR /‘\
ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

- Produktspezifikationen wie z.B . Linerhersteller, Materialtyp und
Materialspezifikationen

- Produktdetails wie z .B. Linerdurchmesser, Wanddicke, Lange
des Liners, Herstellungsdatum, Materialtemperatur vor Einbau
- Hartungstechnologie

- Einbaubedingungen wie z .B. geplantes Einbaudatum,
tatsachliches Einbaudatum, Einzugsrichtung des Liners,
Hartungsrichtung des Liners, Umgebungstemperatur, Wetter

- ggf . Sonderfalle wie z.B. Vorhartung, Sonderdurchmesser,
Probleme mit der Anlage, Problem mit dem Liner

Die Abrechnung erfolgt je Schlauchliner .

Die Abrechnung erfolgt je Schlauchliner.

9,000

Summe 1.3. Schlauchliner

Summe 1. Schlauchlining

03.03.2026
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

Projekt:
LV:

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung

S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV S-23-0105 Schlauchlining

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

21.

2.1.10.

2.1.20.

03.03.2026

Tiefbauarbeiten
Vorbereitende Arbeiten

StL-Nr. 25.974/500

Einr./Raum/Tiefb.

Einrichten und Raumen der Baustelle fir die Tiefbauarbeit
als Zulage zur Position 1.1.10 Einrichten und

Raumen der Renovierungsbaustelle.

1,000 psch

PE Matten im Bereich der Baustelleneinrichtung Schlauchling
PE-Wegeschutzmatten, ca. 2,5 m x 1,2 m zum

Schutz der Oberflachen wahrend der Renovier-

ungsarbeiten liefern, verlegen, entsprechend

dem Bauablauf umlegen, vorhalten, aufnehmen

und abfahren,

Im Bereich der Baustelleneinrichtung

fur den Bereich um den Schacht 67291078 in den

Nebenflachen

25,000 m2

Summe 2.1. Vorbereitende Arbeiten

Seite 66 von 76



Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.2. Baugruben
2.2.10. StL-Nr. 25.974/522.11.36.02

03.03.2026

BgrolLZ

B. lagern einbauen

Bgr Schachtkopf

'Schacht 67291013 ; 67291020 ; 67291078 ; 67291096 '
Baugrube ohne Leitungszone herstellen,

bis zur Unterflache der herzustellenden
Straltenbefestigung oder der Unterflache

des Oberbodens verfiillen und verdichten.

Im Angebotspreis sind u.a. folgende Leistungen
eingerechnet:

- Suchaufgrabungen in den Verbauachsen,

bis 1,8 m tief, vor dem Einbringen des Verbaues
durchfiihren, um Fremdleitungen und Hindernisse
festzustellen

- Fremdleitungen, die rechtwinklig und bis zu
einem Winkel von 45 Grad die Baugrube kreuzen,
in einer Breite bis 20 cm, sichern, einschl.

der hierdurch entstehenden Erschwernisse,
Baugrubenverbau gem. der DIN 4124

und der ZTV-Siele Hamburg in den statisch
erforderlichen Abmessungen herstellen,
vorhalten und abbauen

- beim Einsatz von Grabenbaugeraten nach
Aufforderung durch den AG flr jeden Einzelfall
Standsicherheitsnachweise zur Prifung ein-
reichen

- Kontrolle des Verbaus wahrend der Vorhaltezeit
- Boden des Homogenbereichs gem. DIN 18300,
Abschn. 2.3, entsprechend den Angaben in der
Baubeschreibung einschlie3lich der zugehdrigen
Anlagen, ab der Unterflache der 2. Tragschicht
der Strallenbefestigung oder der Unterflache des
Oberbodens bis zur geplanten Baugrubensohle
ausheben

- fur die 1.Tragschicht Sand der Klasse F 1 liefern
und einbauen und das Feinplanum herstellen

- fir die Hauptverfiillung

den zur Verfullung geeigneten Aushubboden

im Baustellenbereich lagern, laden und
transportieren, und von der Oberflache der
Leitungszone bis zur Unterflache der
1.Tragschicht oder bis zur Unterflache

des Oberbodens einbauen

Die Lieferung von Fllboden flr die Haupt-
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Hamburger Stadtentwasserung A6R /‘\

Projekt:
LV:

ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung

S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV S-23-0105 Schlauchlining

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.2.20.

2.2.30.

2.2.40.

2.2.50.

2.2.60.

03.03.2026

verfillung wird gesondert abgerechnet.
Baugrube fiir die Erneuerung eines Schachtkopfes
Baugrubenabmessungen [m]'2,5x2,5"'

4,000 St

StL-Nr. 25.974/601.01

PN EBV

Probenahme nach LAGA PN 98 durch nach
LAGA PN 98 zertifiziertes Probenahme-
personal zwecks Untersuchung nach EBV

4,000 St

StL-Nr. 25.974/602.01

PN LAGA M20

Probenahme nach LAGA PN 98 durch

nach LAGA PN 98 zertifiziertes Probenahme-
personal zwecks Untersuchung nach LAGA M 20

4,000 St

StL-Nr. 25.974/604.01

CAEBV

chemische Analyse einer Bodenprobe nach
EBV im Feststoff und Eluat inkl. Auswertung
nach Tabelle 3

4,000 St

StL-Nr. 25.974/605.01

CA LAGA M20

chemische Analyse einer Bodenprobe nach
LAGA M20 (Komplettumfang) inkl. Auswertung
nach Tabellen 11.1.2-2 und 11.1.2-3 LAGA

4,000 St

StL-Nr. 25.974/611.01

Bereitst.fl.

Vom AN zu beschaffende Bereitstellungsflache fir
Bodenaushub herstellen und betreiben. Getrennte
Lagerung nach Homogenbereichen.

Gelagerten Bodenaushub geeignet vor dem Eindringen
von Niederschlag schiitzen (z.B. Abplanen oder
geschlossene Container), anfallendes Sickerwasser
auffangen, behandeln und fachgerecht entsorgen.
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Hamburger Stadtentwasserung AGR /‘\
ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

EinschlieRlich Rickbau der Lagerflache, Entsorgung
des Abdichtungsmaterials und Wiederherstellung des
Urzustands der Lagerflache.

1,000 psch

2.2.70. StL-Nr. 25.974/612.01
Bod. transp.
Homog.b 'E1 bis E3'
Geldsten Boden laden und zur
Bereitstellungsflache transportieren, abladen.
Entfernung bis ca. 500 m.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Homogenbereich 'E1 bis E3'
gem. Baubeschreibung bzw. Bodengutachten.

25,000 M3 i e

2.2.80. StL-Nr. 25.974/613.01
Bod. laden
Homog.b. 'E1 bis E3'
Boden von der Bereitstellungsflache laden und
zum Wiedereinbauort transportieren, abladen.
Entfernung bis ca. 500 m.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Homogenbereich 'E1 bis E3 ' gem. Baubeschreibung
bzw. Bodengutachten.

25,000 M3 e e

2.2.90. StL-Nr. 25.974/540.11.12.01
Schachtkopf ern
Sch.kpf 1,0 x 1,0'
Sch.kpft'1,2'
dDP St. "'
Schachtkopf aus Mauerwerk ausbauen und
erneuern. Im Angebotspreis sind u.a. folgende
Leistungen eingerechnet:
- Schachtabdeckung ausbauen und entsorgen
- Schachtoberteil aus Mauerwerk abbrechen und
das Abbruchgut ausbauen und entsorgen
- die Mauerwerksoberflachen profilieren
- den Schachtkopf gem der ZTV-Siele Hamburg
liefern und herstellen, bestehend aus:
der Deckenplatte, GroRe gem. dem Aufmald des
AN, den Betonfertigteilen fir den Schachthals
einschlieBlich der Dichtungselemente, den
Auflagerringen DN 625, der Schachtabdeckung
DN 625, rund, Klasse D 400 gem. der
DIN EN 124 / DIN 1229, mit Luftungséffnungen,
Rahmen und Deckel mit ddmpfender Einlage,
einschl. der Héhenregulierung der Schachtab-
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Hamburger Stadtentwasserung AGR /‘\
ein Unternehmen von N

W/

Angebotsanforderung
Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

deckung im Zuge des Stralenbaus

AuRere MaRe des Schachtes, LxB [m x m]'1,0 x 1,0’
Abbruchtiefe des Schachtkopfes [m]: '1,2'
Deckenplatte aus Polymerbeton

Dicke Deckenplatte inkl. stat. Berechnung

durch AN[cm] "'

4,000 St

2.2.100. Bodenaushub auf Nachweis entsorgen
Bodenaushub auf Nachweis entsorgen

EP = 1€ * Zuschlag auf Nachunternehmerleistung
Abrechnung 1 St = 1 € Rechnungsbetrag Nachunternehmer
Bietereintragung: 1 € zzgl. Nachunternehmerzuschlag %
Beispiel:

NUZ 15 % ->EP=1,15€

Abrechnung nach Aufwand: 1 St=1,15€

1,000 PSCH

2.2.110. Gasmessung wahrd. der Tiefbauarbeiten
Gasmessung im Bereich der Tiefbauarbeiten.

Da Methan im Konzentrationsbereich von 5-15 Vol % mit Luft
explosionsfahige Gemische bildet, sind wahrend der
Tiefbauarbeiten kontinuierliche Messungen der

Parameter Methan, Kohlendioxid und Sauerstoff mit einem
Gaswarngerat (z.B. Multiwarngerat o. a.) durchzufihren bzw. zu
Uberwachen.

Alle Einrichtungen zu der kontinuerlichen Messung bzw.
Uberwachung fiir die SA 1/ SA 2/ SA 3 / SA4 liefern, aufbauen, vorhalten,
umsetzen, instandhalten, betreiben und abbauen

1,000 PSCH

Summe 2.2. Baugruben
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2.3. StraRenbau

Hinweis: In die Pos. 2.3.10 und 2.3.30 ist fiir die Asphaltarbeiten der Riickschnitt und
die fachgerechte Herstellung der Fuge einzukalkulieren

Hinweis: In die Pos. 2.3.10 und 2.3.30 ist fur die

Asphaltarbeiten der Riickschnitt und die fachgerechte

Herstellung der Fuge einzukalkulieren

Hinweis: fiir die folgende Pos. ist nur fiir den zweistufigen Aufbau (1. Stufe,
provisorische Herstellung) zu kalkulieren

Hinweis: fur die folgende Pos. ist nur fir den zweistufigen

Aufbau (1. Stufe, provisorische Herstellung) zu kalkulieren

2.3.10. Oberf. aufn.Schacht 67291013 & 67291020
Bk 0,3u.1,0
'3m x 3m’
Oberflachen aufnehmen, uwischenlagern, abfahren,
entsorgen und wiederherstellen. Die Wiederherstellung
erfolgt im 6ffentlichen Bereich nach der
ZTV/St. Hmb. im Handeinbau
fur die Herstellung von Baugruben
Belastungsklasse Bk 0,3 und1,0
3m x 3mJ

2,000 St s

2.3.20. StL-Nr. 25.974/580.10.31
Oberf. aufn.
Griinflache
Oberflachen aufnehmen, abfahren, entsorgen
und wiederherstellen. Die Wiederherstellung
erfolgt im 6ffentlichen Bereich nach der
ZTV/St. Hmb. im Handeinbau
fur die Herstellung von Baugruben
Grunflache

1,000 St o s

2.3.21. Oberf. aufn. Schacht 67291096
Bk 32
'3m x 3m'
Oberflachen aufnehmen, im Bereich der Baustelle
zwischenlagern,abfahren, entsorgen
und wiederherstellen. Die Wiederherstellung
erfolgt im 6ffentlichen Bereich nach der
ZTV/St. Hmb. im Handeinbau
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fur die Herstellung von Baugruben
Belastungsklasse Bk 32
3m x 3mJ

1,000 St o e

2.3.22. StraRenabbruch auf Nachweis entsorgen
StraBenaufbruch auf Nachweis entsorgen

EP = 1€ * Zuschlag auf Nachunternehmerleistung
Abrechnung 1 St = 1 € Rechnungsbetrag Nachunternehmer
Bietereintragung: 1 € zzgl. Nachunternehmerzuschlag %
Beispiel:

NUZ 15 % ->EP=1,15€

Abrechnung nach Aufwand: 1 St=1,15€

1,000 PSCH

Summe 2.3. StraBenbau
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24. Sonstiges: Maurerarbeiten
2.4.10. Podestaufmauerung im Schacht als Pumpenvorlage zur inneren Vorflut herstellen

03.03.2026

Podestaufmauerung im Schacht als Pumpenvorlage zur
inneren Vorflut herstellen

Herstellen einer Pumpenvorlage (Podestaufmauerung) im
vorhandenen Schachtbauwerk zur Aufrechterhaltung der
inneren Vorflut gemaf Baubeschreibung.

Die Leistung umfasst samtliche Nebenleistungen, Materialien,
Hilfsmittel und SicherheitsmalRnahme.

Die Ausfiihrung beinhaltet insbesondere:

-Aufmauerung eines 1,0 m hohen Mauerwerksrings auf dem
vorhandenen Schachtpodest, entsprechend den
baubeschreibungsseitig geforderten Riickhaltevolumina von ca.
3,5 m? pro Podest

-Alle erforderlichen Anpassungen an vorhandene Fallrohre,
Leitungen und Podestgeometrien

-Schutz und ggf. Sicherung von vorhandenen Anschliissen,
Fallleitungen und sonstigen Einbauten

-Riickbau sowie Entsorgung von Abbruch- und
Mauerwerksresten

-Dokumentation per Foto (Draufsicht, Seitenansicht)
Leistungsumfang beinhaltet ausdriicklich alle Nebenleistungen,
wie:

-Die Arbeiten sind unter den Sicherheitsvorgaben insbesondere
von Kapitel 6.1 bis 6.3 der OA Sicherheitsmalinahmen bei
Arbeiten in begehbaren Sielanlagen durchfiihren
-Notwendiges Sicherungspersonal und -gerat sind
einzukalkulieren

-Absenken/Fordern von Material in den Schacht
-Arbeitsplattformen/Absturzsicherung

-Reinigung der Podestflache vor Einbau und nach Abbruch

Abrechnung je Schacht.

22,000 St

Summe 2.4. Sonstiges: Maurerarbeiten

Summe 2. Tiefbauarbeiten
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Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
1. Schlauchlining
1.1. Vorbereitende Arbeiten
1.2. Abflusslenkung / VOrflut
1.3. Schlauchliner

Summe 1. Schlauchlining
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Zusammenstellung

Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
2, Tiefbauarbeiten
2.1. Vorbereitende Arbeiten
2.2 Baugruben
2.3. StraRenbau
24, Sonstiges: Maurerarbeiten

Summe 2. Tiefbauarbeiten
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Projekt: S-23-0105 Neuenfelder StraBe - Zur Guten Hoffnung
LV: LV S-23-0105 Schlauchlining
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
Lv LV S-23-0105
1. Schlauchlining
2. Tiefbavarbeiten
Summe LV LV S§-23-0105 Schlauchlining s
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus L EUR
inHohevon 19,00% EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 76

(Ort) (Datum) (rechtsgultige Unterschrift)
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