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1 Veranlassung

Die Hamburger Stadtentwasserung ASR (HSE) plant den Ersatzneubau von Mischwassersielen mit
Durchmessern von DN 250 bis DN 1400 in der Suderstrale und den angrenzenden Strallen Grevenweg
und Luisenweg in Hamburg-Hammerbrook. Die Ersatzneubauten sollen geschlossen im Vortrieb
aufgefahren werden. Die vorhandenen Alt-Siele sollen im Zuge der Neubaumalnahme zurtickgebaut bzw.
stillgelegt werden. Die geplante Tiefe der Sielsohlen liegt dabei zwischen 5 m und 6 m unter GOK. Aufgrund
der verbreitet anstehenden Weichbdden und der schlechten Steuerbarkeit dieser sowie aufgrund
bekannter Setzungsschdden am Sielbestand plant die HSE vorlaufend zu den VortriebsmaBnahmen
umfangreiche Bodenverbesserungsmafinahmen.

Fur die geplanten Sielbaumanahmen insgesamt wurden von uns bereits Baugrunduntersuchungen
durchgefuhrt und eine Baugrundbeurteilung mit Grindungsempfehlung (Geotechnischer Bericht vom
15.09.2023 [1] ) erstellt und Ubergeben. Der Geotechnische Bericht [1] behélt weiterhin seine Giiltigkeit. Die
Fichtner Water & Transportation GmbH (FWT) wurde von der Hamburger Stadtentwasserung AOR
beauftragt, fur einen Abschnitt der Siuderstralle, zwischen Grevenweg und Luisenweg ergénzende
Baugrunduntersuchungen zur Verdichtung der Erkundungsergebnisse zu planen, durchzuftihren und
zeitweise zu begleiten. Dartiber hinaus soll eine ergénzende Baugrundbeurteilung und ein Geotechnischer
Bericht mit erganzenden Grindungsempfehlungen erstellt werden. Insbesondere galt es bei der
erganzenden Baugrunderkundung, die Verbreitung der schlecht steuerbaren und weiterhin
setzungsempfindlichen Weichb&den einzugrenzen, um den Umfang von BodenverbesserungsmaRnahmen
fur diesen Bereich genauer bestimmen zu kénnen. Mit dem vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse
der zur Aufschlussverdichtung ausgefihrten Baugrunderkundung mitgeteilt. Es werden die erkundeten
Baugrund- und Wasserverhéltnisse sowie die ausgefihrten bodenmechanischen Laborversuche
beschrieben, bewertet und im Zusammenhang mit den Altbohrdaten in Bezug auf die geplante
Baumalnahme ausgewertet.

FWT0000592_be01_Siid_260128_Jlan_Rev00.docx FICHTNER | 7 Siel Stiderstralte



2 Bauvorhaben

2.1  Geplante Sielbaumalinahme und Bauweise

Die insgesamt geplante Sielbaumalnahme besteht nach Unterlage [1] aus mehreren Streckenabschnitten
mit unterschiedlichen Querschnitten und wurde entsprechend Abbildung 2-1 in die Strecken 1 bis 8
unterteilt. Diese Unterteilung dient nur der Vereinfachung der Beschreibungen. Die erginzenden
Untersuchungen fanden in der Suderstrale, zwischen dem Grevenweg und dem Luisenweg, im Bereich der

Strecke 2 statt.
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Abbildung 2-1: Skizze der geplanten Sielbaumanahme

Der Sielneubau in der Suderstrale besteht aus den Strecken 1 bis 3. Das geplante Mischwassersiel
DN 1200 (Strecke 2) verlduft mit seiner Sielsohle auf einer Hohe zwischen NHN -1,65 m (Schacht 04,
Kreuzung Grevenweg) und NHN -1,52 m (Schacht 05, Kreuzung Luisenweg). Das Gelénde liegt hier auf
Hohen zwischen NHN +3,4, m und NHN +35m. Die Uberdeckungshohen von OK-Siel bis zur

Gelandeoberkante betragen hier etwa 3,60 m.

An den Kreuzungen Suderstrale / Grevenweg und Suderstrale / Luisenweg entstehen zwei grofiere
Schachtbauwerke 04 und 05. Die Tiefenlage der Schachbauwerkssohlen entspricht in etwa denen der
Sielsohlen. An diesen Kreuzungspunkten sind auch die Start- und Zielbaugruben vorgesehen. Die
Gruindungen der Schachtbauwerke erfolgen gemaR unseren Empfehlungen setzungsarm in den die
Weichschichten unterlagernden Sanden.

2.2 Bestandssiele und geplante Bodenverbesserungsmalinahmen

Die im Malnahmenbereich vorhandenen Bestandssiele sind Uberwiegend mehr als 100 Jahre alt und
weisen vielfach erhebliche Schadigungen und Verformungen sowie insbesondere in Bereichen tiefreichend
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nachgewiesener Weichbdden Setzungen von Angabe gemaR bis zu etwa 50 cm auf. Der Bereich um die
SuderstralRe - groRraumig der Stadtteil Hammerbrook - wurde in der 2. Halfte des 19. Jahrhunderts, etwa
bis 1900, um ca. 3 m bis 5 m durch Aufspilungen und Auffillungen von Uberwiegend Elbsanden, ungefahr
auf das heutige Niveau aufgehdht. Die Bestandssiele stammen groRenteils auch aus dieser Zeit oder
wurden kurz danach im Zuge der Stadtteilentwicklung und Neubebauung errichtet. Die Siele wurden
damals ohne besondere Grundungsmalinahmen flach gegriindet. In der Folge haben die Siele die
Setzungen der im Untergrund verbliebenen Weichschichten aus Torf, Mudde und Klei resultierend aus den
Aufschittungsmanahmen in vollem Umfang mit erfahren. Die laut HSE Uber die Bau- und Bestandspléane
abzuleitenden grof3en Setzungsbetrage sind insoweit plausibel auf Konsolidations- und lang anhaltende
Kriechsetzungen der organischen Weichbdden zurtickzufiihren. In den anstehenden Weichbdden ist
gemaR vorliegendem Geotechnischen Bericht [1] von einer schlechten bis sehr schlechten Steuerbarkeit
der maschinellen Vortriebe auszugehen. Es sind Hindernisse durch schwach zersetzte Holzreste zu
erwarten. Zudem muss Uber die planmafige Lebensdauer der Sielneubauten von 120 Jahren mit weiteren
Setzungen/Sackungen aus Kriechen und Zersetzung organischer Substanz gerechnet werden. Es sind daher
im Zuge der GesamtbaumaBnahme umfangreiche Bodenverbesserungsmalinahmen mit Hilfe des
Dusenstrahlverfahrens vorgesehen.

Im hier betrachteten Abschnitt der Stiderstralie wurden im Zuge der ersten Erkundungskampagne 2021
Uberwiegend nur geringmachtig unter dem Neusiel anstehende Weichboden angetroffen. Dies galt es
durch eine Verdichtung der Baugrunderkundung zu Uberprifen, um die notwendige Ausdehnung von
Bodenverbesserungsmaflnahmen hier genauer festlegen zu kénnen.
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3 Baugrundverhaltnisse

Geologisch betrachtet liegt das gesamte Untersuchungsgebiet in der (ehemaligen) Elbmarsch. Die
Baugrundverhéltnisse sind im Untersuchungsgebiet durch mehrere Meter méachtige anthropogene
Auffullungen oberhalb von organischen Weichbdden der Elbmarsch und unterlagernd im Regelfall von
Sanden gepréagt.

3.1  Baugrunderkundung

Die zusatzlichen Baugrundaufschlussarbeiten wurden von der Dipl.-Ing. Ruider & Futterer GmbH, Reinbek
als Nachunternehmer der FWT vom 31.07. bis 01.08.2025 ausgefihrt (s. Unterlage [2] und [3]).

Die Lage der Aufschlussansatzpunkte entlang der Sieltrasse wurde von uns in Abstimmung mit der HSE
festgelegt und musste sich vor Ort an vorhandenen Leitungen sowie den Platz- und Verkehrsverhéaltnissen
orientieren.

GemaR abgestimmten Untersuchungskonzept sollten zur Aufschlussverdichtung entlang der Sieltrasse im
Bereich der Strecke 2 nach Abbildung 2-1 insgesamt drei zusatzliche Kleinrammbohrungen gem.
DIN EN ISO 22475-1 mit Tiefen von jeweils 12 m ausgefuhrt werden. Die Bezeichnung der Bohrungen
wurde in fortlaufender Nummerierung zu den bereits vorhandenen Bohraufschlissen aus dem
Malnahmenbereich gewéhlt.

Mit allen ergénzenden Kleinrammbohrungen konnten die geplanten Tiefen von jeweils 12 m erreicht
werden. Aus den ausgefihrten Kleinrammbohrungen wurden gestdrte Bodenproben zur geo- und
umwelttechnischen Untersuchung gewonnen.

Die Ansatzpunkte der drei zusatzlich ausgefuhrten Kleinrammbohrungen KRB 29, 30 und 31, sowie der hier
bereits 2023 durchgefuhrten Altaufschlisse, sind dem Lageplan in Anlage Sudl zu entnehmen. In Anlage
Sud2 wurden die Ergebnisse der Aufschlisse in Form von Bodenprofilen in einem geotechnischen
Profilschnitt hbhengerecht zusammen mit den vorliegenden alteren Bohrprofilen aufgetragen. Bei den in
den Bohrprofilen dargestellten Wasserstanden handelt es sich um bei den Bohrarbeiten angetroffene, noch
nicht vollstdndig ausgepegelte Wasserstande, welche nicht den Bemessungswasserstand darstellen.
Zuséatzlich sind in den Profilschnitten der Spitzendruck, die Mantelreibung und das Reibungsverhaltnis der
alteren Drucksondierungen héhengerecht aufgetragen.

Zur besseren Ubersicht ist die ungefahre Hohenlage des geplanten Siels im geotechnischen Profilschnitt
auf Anlage Sud2 mit dargestellt.

Nachfolgend wird die im Einzelnen den Bohrprofilen des Geotechnischen Profilschnittes (Anlage Siid2) zu
entnehmende Baugrundschichtung der ergdnzenden Kleinrammbohrungen nédhergehend beschrieben. Die
ergdnzenden Baugrunderkundungen stehen insgesamt in guter Ubereinstimmung mit den Schichtungen
der benachbarten Altaufschlisse.
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3.2  Auffillungen

Die Aufschlisse KRB 29, 30 und 31 wurden im Gehwegbereich bzw. neben einem Zufahrtsbereich zu einem
Gewerbebetrieb (nicht in der asphaltierten Stral3e) ausgefiihrt. Die Bohrungen wurden per Hand bis ca.
1,50 m Tiefe vorgeschachtet.

Ab GOK wurden zunéchst Auffullungen erbohrt, die zunéchst sandig mit wechselnden Anteilen an
Bauschuttresten ausgebildet sind. Ab etwa 1,6 m bis 2,1 m Tiefe gehen die nur schwach schluffigen
Sandauffullungen dann in aufgefullten sandigen Schluff Uber. Die aufgefillte Schluff weist ebenfalls
Bauschuttbeimengungen und teils organische auf. Die Konsistenz der bindigen Auffillung ist teils als steif,
teils als weich (KRB 31) bewertet worden.

Die Unterflache der Auffillungen wurde in Tiefen zwischen 2,1 m (KRB 30) und 3,5 m (KRB 31) unter GOK
bzw. zwischen NHN +1,10 m (KRB 30) und NHN -0,28 m (KRB 31) erbohrt.

3.3  Organische Weichb6den (Klei und Torf)

Die organischen Weichbdden bestehen in den ergdnzenden Aufschlissen tiberwiegend aus Klei. Nur in der
KRB 31 wurde an der Basis eine eine etwa 70 cm machtige Schicht aus faserigem Torf erkundet. Der Klei
weist hier eine stark sandige Auspragung ohne Plastizitat oder eine weich bis steife Konsistenz auf.

Die Unterflache der Weichbdden wurde in unterschiedlichen Tiefen, zwischen NHN -1,40 m (KRB 30) und
NHN -4 m (KRB 31) erbohrt.

Der Klei wurde Uberwiegend als weich bis steif angesprochen und der ermittelte Wassergehalt liegt
Uberwiegend um 50 %. Der Torf im Osten der Strecke 2, steht in faseriger Form an, d.h. die enthaltenen
Pflanzenreste sind teilweise erkennbar und teilweise zersetzt.

Die erkundeten organischen Weichbéden (Klei und Torf) sind als stark kompressibel, gering scherfest und
insgesamt als wenig tragféhig bzw. setzungsempfindlich zu beurteilen. Entstehungsbedingt kénnen im Torf
auch groliere Holzreste bis hin zu Baumstdmmen vorkommen. Diese kdnnen fir die BaumaRnahme
Hindernisse darstellen.

34 Gewachsene Sande

Unter den organischen Weichschichten wurden, wie auch in den benachbarten Altbohrungen, mit den
Neuaufschliissen gewachsene Sande bis zur Endteufe von 12 m erkundet. Bei den erbohrten Sanden
handelt es sich zumeist um feinsandige Mittelsande oder Feinsande mit teilweise geringen Anteilen an
Grobsand sowie Schluff bzw. Schlufflinsen. In der KRB 29 wurden 6rtlich noch organische Reste in den
Sanden angetroffen.

Nach der Geologischen Baugrundplanungskarte von Hamburg (s. Unterlage [4]) sind die Sande zuné&chst
noch als holozdne Sande mit lokal moéglichen Schluff- bzw. Kleizwischenschaltungen einzustufen. Erst ab
Tiefen um etwa NHN-10m bzw. im westlichsten Abschnitt der SuderstralRe bereits ab etwa
NHN -8 m/-9 m ist der Ubergang zu den durchgehend tragfahigen pleistozénen (eiszeitlichen) Sanden im
Untersuchungsbereich zu erwarten. Mit den Neuaufschliissen wurden in diesem Abschnitt zur Tiefe keine
nennenswerten Weichschichten bis etwa NHN -8,8 m erkundet.
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4 Wasserverhaltnisse und Bemessungswasserstand

Im Zuge der ergdnzenden Baugrundaufschlussarbeiten im August 2025 wurden auch hier jeweils die ersten
Wasserstande als gespannte Grundwassersténde unter den Klei und Torfschichtungen angetroffen. Diese
konnten dann teilweise im offenen Bohrloch als angestiegene, jedoch nicht vollstandig ausgepegelte
Endwasserstdande eingemessen werden. Ein ausgepragter Stauwasserhorizont oberhalb der als
Wasserstauer wirkenden Weichschichten und/oder bindiger Auffillungen wurde mit den punktuellen
Aufschlissen nicht angetroffen.

Das Grundwasser steht mit variierender Druckh6he entsprechend gespannt innerhalb und unterhalb der
organischen Weichschichten (Klei und Torf) an.

Es gelten weiterhin die Bemessungswasserstdande geman [1]. Diese wurden auf der Basis von langjéhrigen
Pegelmessdaten aus Beobachtungsbrunnen der BUKEA abgeleitet. Im Untersuchungsbereich ist demnach
mit Grundwasserstanden zwischen NHN -0,7 m und NHN +0,6 m zu rechnen. Unter Berucksichtigung
eines zu berucksichtigenden  Sicherheitsaufschlags in  H6he von rd.50cm ist der
Bemessungsgrundwasserstand entsprechend auf NHN +1,1 m anzusetzen.

Bauzeitlich kénnen in Verbindung mit Pegelstandbeobachtungen hiervon ggf. abweichende (niedrigere)
Werte eingefihrt werden.

Oberhalb und innerhalb der bindigen Auffullungen und organischen Weichschichten kénnen temporére
Stau-, Sicker- und Schichtenwasserbildungen auftreten, die in Abhéngigkeit vom Niederschlagsgeschehen
und der Jahreszeit erfahrungsgeméaR erheblichen Schwankungen unterliegen und ortlich sowie zeitlich
begrenzt bis zur jeweiligen GOK (Bemessungsstauwasserstand) ansteigen kdnnen. Die jeweilige GOK ist

daher als Bemessungsstauwasserstand zu bericksichtigen.
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5 Bodenmechanische Versuche und Bodenkennwerte

Zur genaueren Beurteilung und Einschatzung der erkundeten Bodenschichten wurden an den im Zuge der
erganzenden Baugrunderkundung entnommenen gestérten Bodenproben neben einer manuellen
kornanalytischen Bewertung weitere bodenmechanische Versuche durchgefuhrt. Diese werden
nachfolgend zusammengefasst und erlautert.

51  Wassergehalte

An neun kennzeichnenden Proben des organischen Weichbodens (Klei und Torf) wurden Wassergehalte
geman DIN EN ISO 17892-1:2015-3 versuchstechnisch bestimmt und neben den Bohrprofilen angegeben
(s. Anlage Suid2). Die ermittelten Extrem- und Mittelwerte sind in Tabelle 5-1 angegeben.

Tabelle 5-1: Wassergehalte

Wassergehalte w

Bodenart Anzahl

min. w [%] max. w [%] i. M. w [%]
Klei 8 18,1 72,6 420
Torf 1 -—- --- 238

52 KorngroRenverteilungen

An zwei kennzeichnenden Proben des Kleis und einer kennzeichnenden Probe des Sandes wurden
Kornverteilungsanalysen gemall DIN EN ISO 17892-4:2017-04 durchgefuhrt. Aufgrund der wechselnden
Zusammensetzung und eines hohen Feinkornanteils wurden die beiden Proben des Kleis als kombinierte
Siebungs- und Sedimentationsanalyse ausgefuhrt. Die Sieblinien der durchgefuhrten Analysen sind dem
Bericht in Anlage Suid3 beigefiigt.

53 Charakteristische Bodenkennwerte

Die ergénzenden Baugrunduntersuchungen haben hinsichtlich der fur die anstehenden Bdéden
anzusetzenden Bodenkennwerte keine Anderungen erbracht. Die genannten Bodenkennwerte gemaR
vorliegendem Geotechnischen Bericht (s. Unterlage [1]) sind in Tabelle 5-2 noch einmal zusammengefasst.
Anhand der durchgefihrten bodenmechanischen Versuche sind keine Anpassungen an den
Bodenkennwerten vorgenommen worden.
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Tabelle 5-2: Bodenmechanische Kennwerte (charakteristisch)

Wichte Steifemodul Scherfestigkeit
Bodenart s Esk o C'k Cuk

[kN/m?3] [MN/m?2] [°] [kN/m2] [kN/m2]
Auffiullungen
Sande
z.T. mit schluffigen, organischen und . . .
anthropogenen Bestandieilen, 17/10 bis 19/11 10 bis 20 27,5 bis 30 0 0
locker gelagert
Klei / Schluff
z.T. mit sandigen, organischen und /5 bis 18/ bis 2
anthropogenen Bestandteilen, 15/5 bis 18/8 1 bis 15 5 10
weich
Geschiebelehm ) )
breiig bis weich 20/10 5 bis 10 25 10 10 bis 20
Geschiebelehm ) )

. 21/11 10 bis 20 30 10 (60 bis 100)

steif
Gewachsene Boden
Sande (teils schwach org, teils schluffig)
lockere bis mitteldichte Lagerung 18/10 bis 19/11 20 bis 30 30 bis 32,5 0 0
(gc < 7,5 MPa)
Sande! (teils mit wenig organischen
Einlagerungen) .
mind. mitteldichte Lagerung 19/11 30 35 0 0
(gc = 7,5 MPa)
Torf 11/1 bis 12/2 0,8 bis 1,5 15 5 15
Klei, w < 70 % 16/6 bis 17/7 1 bis 3 175 5 15 bis 20
Klei, 70 % <w < 120 % 15/5 bis 16/6 1 bis 3 17,5 5 15
Torfiger Klei, w > 120 % 13/3 bis 15/5 1 bis 2 175 5 10 bis 15
Schluff 15/5 bis 17/7 1 bis 3 17,5 5 15 bis 20
D Werte sind auch fur einzubauende Fillsande in mitteldichter Lagerung anzusetzen

In der Tabelle bedeuten:
v Wichte des feuchten Bodens

Y Wichte des Bodens unter Auftrieb

C'k: Kohasion des dranierten Bodens

Cuk: Kohésion des undranierten Bodens

Esk: Steifemodul
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6 Geotechnische Stellungnahme

Geotechnisch kennzeichnend fir die geplanten SielneubaumaRnahme in dem hier betrachteten Abschnitt
der SuderstraBe sind auch nach den ergdnzenden Baugrunduntersuchungen die mit anthropogen
Auffullungen Uberpragten organischen Weichbdden der ehemaligen Elbmarsch bestehend aus Klei und
Torf in Verbindung mit Grundwassersténden deutlich oberhalb der Sielsohlen.

Die grindungstechnischen Empfehlungen gemall Geotechnischem Bericht [1] bleiben weiterhin
unverandert vollumfénglich bestehen.

6.1 Erkundete Weichschichtunterflachen in Strecke 2

Bereich Schacht 4 bis KRB 30 (westliche Halfte des Abschnitts Strecke 2):

In den ergdnzenden Baugrundbohrungen KRB 29 und KRB 30 im westlichen Teil des hier betrachteten
Abschnitts wurde die Unterflache der Weichbdden bei NHN rd. NHN -1,20 m bzw. bei NHN -1,40 m
erbohrt. Diese Koten liegen noch innerhalb der Vortriebsgradiente, so dass das neue Siel hier auf den
Sanden unterhalb der kompakten Weichschichten auflagern wirde. Die Bohrergebnisse aus 2021 belegen
diese geringe Tiefenausdehnung der Weichbdden im westlichen Abschnitt. Eine Bodenverbesserung aus
Grunden von weiteren Setzungen ist hier somit nicht erforderlich.

Der teils weiche, teils weich bis steife Klei in diesem Abschnitt ist zwar als bedingt bis schlecht steuerbar zu
bewerten. Ein massives Absinken des i.A. deutlich schwereren Vortriebskopfes (einschl. Maschinengewicht)
ist hier jedoch aufgrund der Auflagerung auf den Sanden nicht zu erwarten. Eine Bodenverbesserung zur
Gewahrleistung der Steuerbarkeit innerhalb der Weichbdden durfte hier somit ebenfalls nicht notwendig
sein.

Bereich KRB 30 bis Schacht 5 (6stliche Halfte des Abschnitts Strecke 2):

Im Ostlichen Abschnitt wurde mit der KRB 31 eine deutlich tiefer liegende Weichschichtunterflache
ermittelt. Diese liegt hier vergleichbar zur benachbarten KRB 7 (2021) bei ca. NHN -4 m. Eine
Torfunterflache auf NHN -4,30 m wurde mit der Drucksondierung CPT 4 festgestellt. Die zwischen der CPT 4
und dem Schacht 5 (Start-/Zielbaugrube) liegende Altbohrung B536 (1996) aus dem Bohrdatenarchiv
Hamburg (in Anlage Std 2 nicht dargestellt) zeigt die Unterflache des Torfes in noch groRerer Tiefenlage,
bei ca. NHN -4,70 m. Die Torfmachtigkeit betrégt in dieser Altbohrung rd. 3 m.

Im westlichen Abschnitt liegt das aufgefahrene Neusiel somit Uberwiegend innerhalb nur weicher
Kleischichtungen oder im Torf. Die verbleibende Schichtdicke an stark setzungsempfindlichen Torf und
untergeordnet Klei unter dem Siel betragt hier bis zu etwa 3 m (Archivbohrung B536/1996). Aus den
vorgenannten Griinden sollte in diesem Bereich eine angepasste Bodenverbesserung eingeplant werden.
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6.2 Empfehlungen zu Bodenverfestigungen

Aufgrund der verbreiteten setzungsempfindlichen Weichschichten mit erheblicher Tiefenausdehnung ist
wahrend der Nutzungsdauer des Neusiels in der &stlichen Halfte der Strecke 2 mit relevanten

Langzeitsetzungen infolge anhaltender Kriechverformungen der organischen Béden zu rechnen.

Grundsatzlich konnen auf das Neusiel einwirkende Setzungen zwar durch konstruktive MaRnahmen, wie
z.B. groRere Gefille, eine flexible Rohrstrangausbildung und Ubergéange ausgeglichen werden. Aufgrund
der erhdhten Risiken von Setzungen/Versackungen wahrend des Vortriebs empfehlen wir aber bei dem
hier geplanten Sielquerschnitt DN 1200, die anstehenden organischen Weichbdden durch eine
Verfestigung zu verbessern, um die Steuerbarkeit und das Setzungsverhalten zu verbessern. Die sonstigen
Empfehlungen zur Bodenverfestigung geméflt Geotechnischem Bericht [1] bleiben weiterhin bestehen.

Zusatzlich zu den Hinweisen und Empfehlungen in [1] ist flr die statische Bemessung der Rohre zu
beachten, dass aufgrund weiterer Kriechsetzungen in den organischen Weichschichten auRerhalb der
verfestigten Bodenbereiche abhéngig von den Abmessungen der DSV-Korper ggf. Lastkonzentrationen
oberhalb des neuen Siels entstehen und auf das Siel einwirken.

Fur weitergehende Betrachtungen zu Lastkonzentrationen und einem ,Herauswachsen“ des Siels ist die
etwa zu erwartende GroRenordnung moglicher weiterer Langzeitkriechsetzungen durch den
Sachverstandigen fiir Geotechnik noch gesondert zu ermitteln.
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7 Zusammenfassung und Schlussbemerkung

In der Suderstralle wurden zwischen Grevenweg und Luisenweg ergédnzende Baugrunderkundungen zur
Feststellung der Weichschichtverbreitung durchgefiihrt und ausgewertet.

Es wurde hiermit bestéatigt, dass die Weichschichtunterflachen im westlichen Abschnitt der Strecke 2 nur
geringfiigig oder gar nicht unter den hier geplanten Rohrvortrieb DN 1200 reichen. In der 6stlichen Halfte
wurden dagegen sehr tiefreichend unter das Neusiel reichende Weichschichten erbohrt. Hier werden fur
eine Verbesserung der Steuerbarkeit und zur Vermeidung von Setzungen des Siels infolge von weiteren
Langzeitkriechverformungen BodenverbesserungsmalRnahmen empfohlen.

Fur weitergehende Betrachtungen zu mdglichen statisch zu verfolgenden Lastkonzentrationen und einem
~Herauswachsen“ des Siels Uber die geplante Nutzungsdauer von ca. 120 Jahren ist die zu erwartende
GréRenordnung maglicher weiterer Langzeitkriechsetzungen durch den Sachverstéandigen fiir Geotechnik
noch gesondert zu ermitteln.
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Legende der Beschaffenheit des Bohrgutes:
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Ton Steine

100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

20 /

80

70 /

60

50

40

30

20 /

Massenanteile der Kdrner < d in % der Gesamtmenge

10

0 L1 I L1 I Ll I L1 I
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.063 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100

Korndurchmesser d in mm

Probe: KRB 29, GP 12 Bemerkungen:

Tiefe [m]: 9,5-10,8

Bodenart DIN 4022: mS, fs, gs'

zg'epns
abejuy
‘maloid

Bodengruppe DIN 18196: SE

T/U/SIG [%]: -/-/99.6/0.4

26500001Md

Rev 00

Cu/Cc: 2.2/1.0

Geprift: Jlan

k [m/s] (Hazen): 2.7-10%




Protokoll Sieve NS 26.04.2021 | Rev.07

FlCHTN ER BESTIMMUNG DER KORNGRORENVERTEILUNG DIN EN ISO 17892-4:2017-04 | Frobeentnommenam: 31.07.2025

WATER & TRANSPORTATION Art der Entnahme: gestort
Bauvorhaben:

Arbeitsweise: Kombi-Analyse

Suderstralie Bearbeiter: Jlan Datum: 12.- 13.08.2025

Sedimentation Siebung

Schluff Sand Kies
Ton Steine

100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

80

70
60 /

50

40

30

20 _— |

Massenanteile der Kdrner < d in % der Gesamtmenge

10 —1

0 L1 I L1 I Ll I L1 I
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.063 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100

Korndurchmesser d in mm

Probe: KRB 30, GP 5 Bemerkungen:

Tiefe [m]: 3,9-4,6

Bodenart DIN 4022: S, u,t

gepns
abejuy
‘maloid

Bodengruppe DIN 18196: SU*

T/U/SIG [%]: 12.1/25.8/57.9/4.2

26500001Md

Rev 00

Cu/Cc: -/-

Geprift: Grot

k [m/s] (Hazen): -
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