




Mitte März bis Mitte April 2027
Dauer: 4 KW

Änderungen bei den
Abspernungen,
Markierungen u.
provisorischen Elementen
laut des angeordneten V
Plans, können z
Erlöschen
Straßenverkehrsbehörd
Anordnung führen.

Baulfeld HSE

Ersatzflächen

Feuerwehrgasse Ba = 0,3 m

Schild an den entsprechenden Standorten aufstellen

Ladeplatz E-Autos

Absperrezone bzw. Sperrschranke vorst. VZ 605 (VZ 605m)

Leitbahn VZ 605-10 / VZ 605-20 / VZ 605-40

Leitboy (Schichtzeichen gegeben)

Bauzeit [H+25min, wenn Vorlage HSE]

Bauschluss-Ladefahrt

Fußgängerleitung

Radschleife

Bereichsschilder/ Stahlschutz/Mobile Leitbahne mit aufgesetzten VZ 605 Ba = 0,30m

Anlagegrube

Gartenbrücke

Anpassung aus Asphaltstraßenschild abzuheben vorhandene Einbauten, abzustreichen die Signalleuchten

Beschränkte Feuerwehreinbauten auf privatrechtlichen Standort von Müllkontainer auf Privatgrund

Standort von Recyclingcontainer im öffentlichen Grund

Absperrezone Stadtbildzone, öffentlicher Fußweg

Schließkategorie auf Privatgrund

Haltestelle / zu verlegende Haltestelle

HSE Startschrank-Inliner

HSE Zielschrank-Inliner

HSE Start- und Zielschrank-Inliner

HSE Start- und Startschrank-Inliner

HSE Ziel- und Zielschrank-Inliner

HSE Kopfbohle 1,0 x 1,0 m in d. Absegerung (geplante Linie)

Aktuelles Baulfeld im Umkreisplan

Findling

Hinweis: Die in der Legende dargestellten Symbole müssen nicht zwingendsgültig in den VKZ Plänen enthalten sein!

Die Verkehrslenkung ist gem. RSA 21, ZTV-SA und der Bauoberaufsicht vorzunehmen. Sämtliche Verkehrszeichen, die der eingetragenen Verkehrslenkung widersprechen, sind abzudecken bzw. mit "mobiler Ausweichrichtung" anzufüllen. Fehlende Verkehrszeichen sind nach Bedarf zu ergänzen.

Die wesentliche Beschränkung ist für die Bauszeit unbedingt aufzustellen.

Ab einem Höhenunterschied von 2,0 Meter ist die Baulaufbegrenzung parallel mit Absperrenkahn bzw. Schräglattschuttlatten als Leuchtebene abzugeben.

Die auszustellenden Hinweisblätter haben ein Standardmaß von 12,5 x 10 cm.

Sämtliche Verkehrszeichen und wegweisende Beschränkungen, die der eingetragenen Verkehrslenkung widersprechen sind abzudecken bzw. mit "mobiler Ausweichrichtung" anzufüllen.

Fehlende Verkehrszeichen sind nach Bedarf zu ergänzen. Die wegweisende Beschränkung ist für die Bauszeit unbedingt aufzustellen.

Längs- und Quersperrung am Baulfeld und an Einbauten durch Absperrenkranzträger

Längsperrung am Geh- und Radweg durch Absperrenkranzträger

- Warnleuchte gemäß RSA Teil B, Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VZ 605-10 / VZ 605-20 / VZ 605-40	VZ 605-10 / VZ 605-20 / VZ 605-40	VZ 605-10 / VZ 605-20 / VZ 605-40	VZ 605-10 / VZ 605-20 / VZ 605-40	VZ 605-10 / VZ 605-20 / VZ 605-40	VZ 605-10 / VZ 605-20 / VZ 605-40

- Teil B, Abschnitt 2.4.3 Absatz 1 ist zu beachten
- Warnleuchte gemäß RSA Teil B, Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

Quersperrung/Baulfeld durch einzelne Leitbahnen (VZ 605)

Abstand: längs 12-2 m
qu: 0,6 - 1 m

nur einzelseitig gegen Warntafeln auf jeder Leitbahn

Tagevorwarnung

Nach Vorwarnung ausstellen

Bautätigkeiten sind immer mit Unwägbarkeiten verbunden. Zahlreiche unkalkulierbare Faktoren wie Witterungseinflüsse oder geologische Verhältnisse können dazu führen, dass der Baufortschritt bisweilen von der Planung abweicht.

 HAMBURG WASSER	Auftraggeber: Hamburger Stadtentwässerung ASR Billhorner Deich 2 20639 Hamburg
Planverfasser: Hamburger Stadtentwässerung ASR Ingenieurleistungen Lehlingsgasse Billhorner Deich 2 20639 Hamburg	
Übersichtstapler:	

Zuständige Feuer- und Rettungswache
Freie und Hansestadt Hamburg
Feuer- und Rettungswache Stellungen
(FuRw 15)
Basselsweg 71, 22629 Hamburg
Tel. 428 51-15-15ische
funfstellungen@feuerwehr.hamburg.de

Es sind die Hamburger
"Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr.PDF"
(www.hamburg.de) zu beachten.
Anspruchstellerin: verkehr@feuerwehr.hamburg.de

Die Lage der Ersatzhaltestelle ist mit dem
Streckenservice/VHH mit 4 Wochen
Vorlaufzeit abzustimmen. Ansprechpartner
VHH:
Hr. von Appen, Tel.: 7 25 94 - 2 30
Einrichtung der Haltevorbozs durch
Absperrfirma/AN
Aufstellung VZ 224 durch VHH

Datum:	SK - JU Keernig	Datum:	20.08.2026	Fachbereichs-prüfung:	
Startzeit:	SK - JU Jakob	Datum:	20.08.2026	Beide-lich-Dauerzeitung:	Datum:
Dauerzeitung: geprüft:		Datum:			

Projektbeschreibung:	Reichsbahnstraße Renovierung 411 m S-Siel DN 300 - DN 500				
Standort:	Hamburg - Eimsbüttel				
Planinhalt:	Verkehrszeichplan VKZ 00 : Montage Vorflutleitung Aufgeständerte Vorflutleitung Gehwegbereich und Straßenkreuzungen				
Maßstab:	1 : 500				
Projektnummer:	S-25/0125		DMS-ID:	-	
Blattnummer:	1 von 8		Konto / Anlage:	000 350	
Stempel eintragen:	ENTWURF				