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Start- bzw. 
Zielbaugrube

m St KBG St m St m Nr. Z1 Z1.2 Z2 DK0 DK 1 >DK III DN 150 D200 DN 250 DN 150 DN 200 D 250

Schacht 
in 

Absturz 
innen Schacht St m bis DN 200 > 200 bis 300

Nr. in / gegen m Uhrz. H 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 ja nein 150 200 250 300 150 200 250 300 DN 150 m St St h h St bis 6 m bis 7 m bis 8 m bis 10 bis 12 bis 15m bis 18m bis 20 m Zielbaugrube DN200 DN 250 DN300 DN 150 St St St St m m m St St St [t] [t] [t] [t] [t] [t] [m] [m] [m] St St
1 in 69354023 SE01 0 10 200 X 14,20 Umschluss an neues Siel 1 6,5 4,5 6,5 1 6,5 6,5 6,5 MP1 59,5 6,5 1 1 1 6,5 1,5
2 in 69354023 RV02 3,90 10 250 0,00 0
3 in 69354023 SE03 4,70 2 200 X 5,50 Umschluss an neues Siel 1 1 1 MP1 11,4 4 1 1 1 1

4
in 69354023 GA04 8,20 1 150 X 7,10

Umschluss/ Bestand 
verfestigte 
Sohlablagerungen fräsen 1 1 1 1

1 1 6 5 1 1 2,5 4,5 2,5 2,5 2 1 MP1 27,4 2 1 1 1 2

5 in 69354023 GA05 19,90 11 150 X 20,00
Umschluss/Bestand 
renovieren 1 1 1 1 1 3 1 1 5 4,5 5 1 5 5 5 MP1 41,6 5 1 1 1 1 5

6 in 69354023 SE06 30,00 10 200 X 13,50
Umschließen mittels 
Rohrlining 1 1 3,5 1 1

7 in 69354023 SE07 30,00 2 200 X 5,90
bereits an neues Siel 
umgeschlossen 1 1

8 in 69354023 ER08 0 1 100 X 16,10
Umschluss über Baugrube 
AL Nr. 1 1 3 1 1

9 in 69354022 SE01 0 11 150 X 13,00
bis Trumme in offener 
Bauweise erneuern 1 1 12,5 3,5 12,5 1 1 12,5 1 MP12 94,0 16 1 1 12,5

10 in 69354022 RV02 0,00 9 200 0,00 0
11 in 69354022 SE03 0,00 3 150 X 6,00 Umschluss an neues Siel 1 1 1 MP 12 13,1 4 1 1 1 1

12
in 69354022 GA04 2,70 2 300 X 5,20

Anschluss komplett 
erneuern bzw zw. KBG und 
GG renovieren 1 1 1

1 1 6 1 1 7 4 2,5 4,5 7 MP1 62,2 8 1 1 7 8

13 in 69354022 GA05 25,5 11 150 X 17,00 1 1 1 6 1 5 4,5 4,5 1 5 5 5 MP1 37,5 5 1 1 1 5
14 in 69354021 SE01 0 2 200 X 6,60 Als DN 150 erneuern. 1 1 MP12 11,4 4 1 1 1 1
15 in 69354021 SE02 0,00 10 200 X 12,90 Umschluss an neues Siel. 1 1 5 5 5 1 5 5 MP12 50,9 5 1 1 1 5

16
in 69354021 HR03 7,80 10 150 13,30

Umschluss an neues Siel, 
bestehenden Anschluss 
renovieren 1 1 1 1

1 3 1 1 5 4,5 5 1 5 5 MP12 41,6 5 1 1 1 5

17
in 69354021 GA04 18 11 250 X 19,30

Umschluss an neues Siel, 
bestehenden Anschluss 
renovieren 1 1 1 1

1 1 1 1 5 5 5 1 5 5 MP12 52,2 5 1 1 1 5

18 in 69354020 GA01 9,3 11 150 X 20,00 Umschluss an neues Siel 1 1 5 5 5 1 5 5 MP12 43,5 5 1 1 1 5
19 in 69354020 RV02 16,00 2 300 0,20 0
20 in 69354020 RV03 16,00 10 300 0,20 0
21 in 69354020 RV04 28,4 2 300 0,20 0

22 in 69354019 RV01 0 3 150 2,60
Anschluss ist bei 2,6 m 
verschlossen. 0 1 2,6

23 in 69354019 SE02 5,20 1 150 X 6,40 Umschluss an das neue Siel 1 1 6 1 1 MP12 11,4 4 1 1 1

24 in 69354019 RV03 6,00 11 300 0,20 0
25 in 69354019 GA04 10,60 11 250 X 12,80 Umschluss an neues Siel 1 1 5 5 5 1 5 5 MP12 55,5 5 1 1 5
26 in 69354019 RV05 12,50 2 300 0,20 0
27 in 69354019 RV06 12,50 10 300 0,20 0

28

in 69354019 NN07 15,10 1 150 0,30

Außer Betrieb 
Kopfbaugrube im 
Parkstreifen für 
Restverfüllung AL 0

1 1 6 1 1 1 MP12 14,7 1 1,5

29
in 69354019 NN08 16 11 150 X 0,60

vorh. Leitung reinigen und 
inspizieren, Umschluss an 
neues Siel 1 1

5 4,5 5 1 5 5 MP12 41,6 5 1 5

30 in 69354019 RV09 25,4 11 150 0,00 0

31 in 69354019 SE10 29,6 3 150 X 6,30
vor Vortrieb renovieren, 
anschließender Neubau 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1

32 in 69354019 SE11 29,6 9 150 X 14,00 Neubau 1 1 13,5 3,5 13,5 1 13,5 MP12 87,4 15 1 1 1 14
33 in 69354019 RV12 6,5 11 150 0,30 0

34
in 69354018 RV01 0 3 200 0,60

AL vor der 
Bodenverbesserung im 
Schacht abmauern. 1

1

35
in 69354018 NN02 0,00 9 200 1,80

als nicht in Betrieb 
festgelegt, im Schacht 
verschließen 0

1

36

in 69354018 HR03 0,10 11 200 22,50

Umschluss an neues Siel 
und bis zum Düker der TW-
Leitung erneuern, Rest bis 
GG renovieren 1 1 1 1 1 1

1 1 2 1 1 1 1 1 12,5 3,5 12,5 1 1 94,5 13,5 1 1 1 12,5 10

37 in 69354018 SE04 3,40 1 150 X 5,60 Umschluss an das neue Siel 1 1 1 MP12 11,4 4 1 1 3

38 in 69354018 SE05 17,60 2 150 X 6,50 Umschluss an das neue Siel 1 1 1 MP12 11,4 4 1 1 2

39
in 69354018 GA06 19,40 1 150 X 15,00

Umschluss an neuens Siel , 
Bestandsleitung renovieren 1 1 1 1 1

1 1 6 1 1 1 1 1 3 4 3 3 1 MP12 35,3 4 1 1 3 4

40 in 69354018 RV07 20,50 10 300 0,20 0
41 in 69354018 RV08 27,5 1 300 0,20 0
42 in 69354018 RV09 1 3 300 0,20 0

43

in 69354017 SE01 0 2 200 X 9,60

Zuodnung zw. Nr. 43 und 60 
unklar, gemeinsame KBG 
für Vorflut. Tief liegende AL 
zw. Trumme und KBG ggf. 
erneuern für prov Vorlut 1 1 1 1

1 1 1 2 3 2 1 MP12 30,5 5,5 4,5 1 1 1 1 2 2 5

44 in 69354017 RV02 1,80 2 300 0,00 0

44a

in 69354017 SE07 ? x

Anschluss vorh. Trumme 
unklar, zu Baubeginn von 
der Trumme aus 
untersuchen 1 1 1 1

1 15 1 10 3 10 1 9 1 MP12 66,9 12 1 1 10

45 in 69354017 HR03 18,40 2 200 14,70 Umschluss an neues Siel 1 1 1 1 1 1 7 1 1 4 4,5 4 4 1 4 MP 12 40,0 5 1 1 4 3
46 in 69354017 RV04 20,50 10 250 0,00 0

47
in 69354017 SE05 21,80 1 150 X 6,60

Umschluss an neues Siel, 
Leitung  vor dem Vortrieb 
verfüllen 1

1 6,6 1 1 1 MP12 15,1 4 1 1 2

48 in 69354017 RV06 29,2 11 250 0,20 0
49 in 69354016 SE01 0 11 150 X 13,20 Umschluss an neues Siel 1 1 1 MP12 11,4 4 1 1 1
50 in 69354016 NN02 0,00 10 200 0,00 0
51 in 69354016 RV03 0,00 2 200 0,00 0
52 in 69354016 RV04 1,70 2 300 0,20 0

53
in 69354016 NN05 4,60 1 150 12,50

Umschluss an neues Siel, 
bestehndes Siel mittels 
Schlauchliner renovieren 1 1 1 1

1 2 2 1 1 1 1 6 5 6 1 6 1 MP12 60,5 6 1 1 2 6

54 in 69354016 HR06 10,80 10 200 23,20
zw. Vorflutbaugrube und 
Siel erneuern 1 1 1 1 1 1 1 12,5 1 1 8,5 4 8,5 8,5 1 1 8,5 MP 12 83,8 10 1 1 8,5 9,5

55 in 69354016 RV07 11,20 10 250 0,00 0
56 in 69354016 RV08 17,2 2 250 0,20 0
57 in 69354016 RV09 17,2 10 250 0,20 0
58 in 69354016 RV10 21,7 3 250 0,20 0
59 in 69354016 RV11 27,5 10 250 0,20 0

60

in 69354016 SE12 0 1 150 X 8,10

Zuodnung zw. Nr. 43 und 60 
unklar, gemeinsame KBG 
für Vorflut. Tief liegende AL 
zw. Trumme und KBG ggf. 
erneuern für prov Vorlut 1 1 1 1 1

61 in 69354015 SE01 0 2 200 X 6,70
Erneuerung (DN 150) zw. 
Trumme und neuem Siel 1 1 1 11 3,5 11 1 1 11 1 MP12 91,8 14,5 1 1 1 2 11 2

62 in 69354015 SE02 0,00 10 150 X 15,40
Erneuerung zw. Trumme 
und neuem Siel 1 1 1 14 1 4 2,5 4 4 1 MP12 37,4 7,5 1 1 1 2 4 5

63 in 69354015 RV03 1,00 2 250 0,20 0
64 in 69354015 RV04 1,00 10 250 0,20 0

65
in 69354015 HR05 15,6 11 150 25,10

Erneuerung zw. 
Vorflutbaugrube und neuem 
Siel 1 1 1 1

1 1 15 1 1 1 6 3,5 6 6 1 MP12 68,0 9,5 1 2 6 9

66
in 69354046 SE01 0 9 150 X 5,10

Umschluss am neues Siel in 
Baugrube von 4046HR02 1 1

5 1 1

67 in 69354046 HR02 0,00 10 150 15,90 Umschluss am neues Siel 1 1 5 5 5 5 5 EP3 46,3 5 1 1 1
68 in 69354045 SE01 0 2 150 X 5,50 einschl. Trumme erneuern 1 1 1 MP15 12,3 4 1 1 3
69 in 69354045 SE02 0,10 10 150 X 5,00 ab Trumme erneuern 1 1 8 2,5 8 1 1 8 MP17 37,0 9,5 1 1 2,5 3
70 in 69354045 HR03 8,90 1 150 10,80 Umschluss an neues Siel 1 1 1 1 6 1 1 2 4 2 2 MP15 22,1 3 1 1 1 2 3,5

70a in 69354045 HR05 17,57 10 150 X
bei Untersuchung nicht 
aufgenommen 1 5 5 5 5 EP3 46,3 4 1 1 1

71 in 69354045 SE04 24,30 1 150 X 6,50 ab Trumme erneuern 1 1 1 1 2 1 1 EP3 13,1 4 1 1 1 3

71a gegen 69354044 HR03 11,15 1 150 X
bei Untersuchung nicht 
aufgenommen 1 5 5 5 5 MP15 46,3 4 1 1 1

72 gegen 69354044 SE01 26,4 2 150 X 0,00 ab Trumme erneuern 1 1 8 2,5 8 1 1 MP17 37,0 9 1 1 2 2
73 gegen 69354044 SE02 26,40 10 150 X 7,10 einschl. Trumme erneuern 1 1 1 1,5 2 1,5 1 MP15 7,4 4 1 1 1 1 1,5 3
74 gegen 69354043 SE01 27,6 2 150 X 5,80 Umschluss an neues Siel 1 1 7 2,5 8 1 1 MP17 37,0 9 1 1 4 2
75 gegen 69354043 SE02 27,50 10 150 X 10,00 einschl. Trumme erneuern 1 1 1 1,5 2 1,5 MP17 17,0 4 1 1 1 1,5 2

76 gegen 69354043 HR03 25,8 1 200 X 8,60
Umschließen an das neue 
Siel 1 5 4,5 5 8 MP17 41,6 5 1 1 1 5 0,5

77 gegen 69354043 RV04 8,90 2 200 0,20 Leitung verschließen 0 1
78 in 69354038 HR01 6,6 11 150 10,00 Umschluss an neues Siel 1 1 5 5 MP17 32,4 4 1 1 1 0,5
79 in 69354038 NN02 26,40 11 150 0,10 Leitung verschließen 0 1 5 3,5 5
80 in 69354038 RV03 29,7 2 200 x 0,00 0
81 in 69354038 SE04 29,70 2 150 X 5,50 einschl. Trumme erneuern 1 1 1 4,5 1 1,5 2 1,5 MP17 15,8 3,5 1 1 1 1 4
82 in 69354038 SE05 29,7 3 150 X 4,50 einschl. Trumme erneuern 1 8,5 2,5 8,5 1 1 MP17 39,3 8 1 1 2,5

83 in 69354028 SE90 0,0 9* 150 x 9,60 Umschluss an neues Siel 1 1 1 1 EP3 11,4 3,5 1 1 1 1,5
84 in 69354028 SE01 6,0 2 150 x 8,60 Umschluss an neues Siel 1 1 10,5 4 10,5 10,5 10,5 EP3 77,7 10 1 1 10,5 2,5
85 in 69354028 SE03 20,1 10 150 x 9,40 Umschluss an neues Siel 1 1 1 1 EP3 11,4 3,5 1 1 1 1,5
86 in 69354028 GA05 22,1 1 150 199 15,00 Umschluss an neues Siel 1 1 1 9 5 9 1 9 9 9 EP3 83,3 8 1 1 1 9 1
87 in 69354028 SE07 28,4 1 150 x 7,00 Umschluss an neues Siel 1 1 6 4,5 6 1 1 6 6 EP3 50,0 9 1 1 1 - - 1
88 in 69354028 RV08 36,7 3 250 x 1,00 nicht in Betrieb 0

in 69354027 NN01 11,2 2 300
Leitung nach Rücksprache 
mit Fa. Sigusch 
verschlossen 0

89
in 69354027 SE02 14,1 10 150 x 8,50

Trumme umschließen, HA-
Liner vor DSV-
Bodenverbesserung 1 1 1

1 1 1 1 1 MP7 11,4 2 1 1 1,5

90 in 69354027 SE03 14,1 2 150 x 8,70 Umschluss an neues Siel 1 6,5 4,5 6,5 1 6,5 6,5 MP7 43,9 6 1 1 1 6,5 0,5

91 in 69354027 HR04 23,3 2 150 199 15,70 Umschluss an neues Siel, 
Bestand renovieren 1 1 1 1 1 2 2 1 1 7 4,5 7 1 7 7 MP7 58,3 7 1 1 1 7 0,5

92 in 69354027 SE06 32,0 1 150 x 8,60 Umschluss an neues Siel 1 7 4,5 7 7 7 E3 58,3 7 1 1 1 7 0,5
93 in 69354027 GA07 41,1 2 150 199 17,10 Umschluss an neues Siel 1 8 4,5 8 8 8 E3 66,6 8 1 1 1 8 1

94 gegen 69354026 HR09 1,6 10 150 199 16,00 Umschluss an neues Siel, 
Reparatur an GG 1 1 1 1 6,5 4,5 6,5 1 6,5 6,5 MP7 59,7 8 1 3 1 1 6,5 2

95
gegen 69354026 SE06 15,2 2 150 x 9,40

Trumme umschließen, HA-
Liner vor DSV-
Bodenverbesserung 1 1 1

1 1 1 1 MP7 11,4 2,5 1 1 1,5

96 gegen 69354026 SE05 15,2 10 150 x 8,80 Umschluss an neues Siel 
lose Scherbe bei 4,9 m 1 1 6,5 4,5 6,5 1 6,5 6,5 MP7 54,1 6 1 1 1 0,5

97 gegen 69354026 HR04 23,3 10 150 199 15,80 Umschluss an neues Siel, 
Bestand renovieren 1 1 1 1 5 1 1 6,5 4,5 6,5 1 6,5 6,5 MP 7 54,1 6 1 1 1 0,5

98 gegen 69354026 SE02 35,1 3 150 x 10,60 komplett erneuern 1 1 1 10,6 1 1 MP7 14,2 4 1 1 2 2

99
gegen 69354026 SE01 38,2 9 250 x 8,80 Umschluss an neues Siel + 

1 m vom Bestand erneuern 1 1
7 4,5 7 1 7 7 MP7 58,3 6 1 1 1 1,5

100 gegen 69354026 RV90 0,0 3* 250 x 1,80 0

101
In Fließr. 69354099 SE90 0,0 3 150 x 6,70 Umschlus an neues Siel 

+1m vom Bestand erneuern 1 1
7 4 7 1 7 7 MP5 51,8 6 1 1 1

102
In Fließr. 69354099 SE91 0,0 9 150 x 6,80

Trumme umschließen, HA-
Liner vor DSV-
Bodenverbesserung 1 1 1

1 1 1 1 MP5 11,4 4 1 1 1 2

103 In Fließr. 69354099 HR02 16,7 10 150 226 16,00 zw. Vorlutbaugrube und Siel 
erneuern 1 1 1 1 1 8,5 1 1 4 4,5 4 4 1 1 4 MP5 42,7 4 1 1 1 4 6

104
In Fließr. 69354099 SE03 25,6 10 150 x 6,90

Umschluss an neues Siel, 
HA-Liner vor DSV-
Bodenverbesserung 1 1 1 1

1 1 1 1 1 MP5 11,4 3,5 1 1 1 1,5

105

In Fließr. 69354099 NN04 26,1 2 150 0,40

Leitung nach 0,4 m 
eingebrochen, starker 
Grundwassrzufluss, nicht in 
Betrieb 0

1

106 In Fließr. 69354099 SE05 33,8 2 150 x 6,30 SEA ab Trumme komplett 
erneuern 1 1 1 10 2 10 1 MP5 48,4 12,5 1 1 1 2

107
In Fließr. 69354099 SE07 44,2 10 150 x 6,70

Umschluss an neues Siel 
HA-Liner vor DSV 
Bodenverbesserung 1 1 1 1

1 1 1 1 1 MP5 11,4 3 1 1 1 2

108 In Fließr. 69354099 RV08 56,1 2 150 x 0,50
Verschlossen, liegt in 
Baugrube M5 0

109 In Fließr. 69354098 GA01 3,1 2 150 237 16,00 Umschluss an neues Siel 1 1 6,5 4,5 6,5 1 6,5 MP5 54,1 5,5 1 1 1

110

In Fließr. 69354098 RV02 8,5 10 150 (236) x 14,80 an GG verschlossen , 
Eigentümer nicht erreichbar, 
AL über KBG verfüllen 0

1 1 13 1 1 MP5 7,3 1 1

111

In Fließr. 69354098 NN05 17,0 2 150 (237) 12,80

Anschluss wird mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nicht 
genutzt, Untersuchung mit 
Sielbehehung ? 1 1

1 1 1 MP5 8,4 1 1

111a

in Fließr. 69354098 NN12 18,6 10 150 (232) 0,00

Leitung zu 100 % verstopft, 
starke Sinterungen in das 
Hauptsiel,Sielbegehung: 
Sinterung entfernen und 
Untersuchung AL 1 ? 1 1 1

1 1 10 1 1 1 MP5 9,4

112 In Fließr. 69354098 SE07 19,9 10 150 x 7,10 vor Vortrieb verfüllen, 
Umschluss an neues Siel 1 1 1 7 1 1 MP5 10,5 4 1 1 2,5

113 In Fließr. 69354098 GA08 27,7 2 150 235 19,00 Umschluss an neues Siel 1 1 6,5 6,5 1 6,5 6,5 MP5 54,1 6 1 1 1 1

114
In Fließr. 69354098 NN09 34,7 10 250 (232) 11,50

Umschluss an neues Siel, 
HA-Liner vor DSV-
Bodenverbesserung 1 2 1 1

1 1 1 1 2 2 MP5 18,3 3 1 1 2 3

115
In Fließr. 69354098 GA11 42,5 10 150 232 15,50

Umschluss an neues Siel 
Teilverfüllung HA vor DSV-
Bodenverbesserung 1 1

1 1 10,5 1 1 5 4,5 5 5 1 5 MP5 53,6 5,5 1 1 1 5 5,5

116 In Fließr. 69354097 SE90 0,0 3 150 x 6,80 Ab Trumme komplett in 
neuer Höhenlage erneuern. 1 1 1 8,6 2 8,6 1 1 MP5 42,6 11,5 1 1 1

117 In Fließr. 69354097 GA91 0,0 9 200 236 16,50 Umschluss an neues Siel 1 1 1 1 MP5 10,8 2 1 1

118
In Fließr. 69354097 GA50 *12,1 3 236 2,70

Abzweiger am 4097GA91 
bleibt erhalten, keine 
Maßnahmen erforderlich 1

119
In Fließr. 69354097 NN01 1,4 9 300 (236) 8,50

Nicht in Betrieb, Verfüllung 
vor DSV-
Bodenverbesserung 0

1 1 6 1 1 1 MP5 8,8 1

120 In Fließr. 69354102 SE90 0,0 3 150 x 6,60 Ab Trumme komplett in 
neuer Höhenlage erneuern. 1 1 1 8,5 2 8,5 1 1 MP5 42,2 11,5 1 1 1 5 2

121 In Fließr. 69354102 GA91 0,0 9 250 238 16,50 Umschluss an neues Siel 1 1 1 1 MP5 10,8 2 1 1 1 1,5

122
In Fließr. 69354102 HR92 11,6* 3 250 238 4,10

Abzweiger am 4102GA91 
bleibt erhalten, keine 
Maßnahmen erforderlich 1

123
In Fließr. 69354102 SE02 9,4 10 150 x 6,90

Umschluss an neues Siel, 
HA-Liner vor DSV-
Bodenverbesserung 1 1 1 1

1 1 1 1 MP5 10,8 2 1 1 1 1,5

124
In Fließr. 69354102 GA03 23,6 10 150 238 20,60

Betriebsprüfung, laut 
Gründstücksentwässerungs
akte nicht mehr genutzt 1 1 ? 1 1

1 1 7 1 3 4 3 3 1 3 MP5 30,6 4 1 1 1 3 4

125
In Fließr. 69354102 RV08 36,8 2 150 (241) x 14,70

An der GG verschlossen, 
wird bei der Verfüllung des 
Hauptsiels mit verfüllt 0

126
In Fließr. 69354102 SE09 37,9 10 150 x 6,20

Umschluss an neues Siel, 
HA-Liner vor DSV-
Bodenverbesserung 1 1 1 1

1 2 1 1 1 1 1 MP5 10,5 3,5 1 1

127 In Fließr. 69354168 SE90 0,0 4 150 x 7,40 einschl. Trumme komplett 
erneuern 1 1 1 8,6 2 8,6 MP5 50,6 12 1 1 1

128
In Fließr. 69354168 SE91 0,0 9 150 x 6,40

Umschluss an neues Siel, 
HA-Liner vor DSV-
Bodenverbesserung 1 1 1

1 2 1 1 1 2 2 2 MP5 7,4 3 1 1 2 2

129 In Fließr. 69354168 HR01 2,6 10 150 244 16,60 zw. Vorflutbaugrube und 
Hauptsiel erneuern 1 1 1 1 1 7 1 1 3 4 3 3 MP5 24,9 3,5 1 1 1 3 5

130

In Fließr. 69354168 GA02 13,5 3 150 251 16,00

Querschnitt an GG um 25 % 
reduziert, Betrieb unklar, 
Kontakt mit Eigentümer 
aufnehmen, Umschluss 
wegen Höhenlage 
schwierig, Anschluss am 
Hauptsiel bei Begehung 
verschließen ? 1 1

1

131 In Fließr. 69354168 SE03 20,6 2 150 x 6,40 Trummenleitung komplett 
erneuern 1 0 1 9 2 9 1 1 MP5 43,4 12 1 1 1 9 1

132

In Fließr. 69354168 RV04 25,9 10 150 (240) x 14,80

Anschluss an GG 
verschlossen, Grundstück 
entwässert zum Hammer 
Deich, Verfüllung vor DSV-
Bodenverbesserung 0

1 1 15 1 1 1 MP5 7,3 1 1

133
In Fließr. 69354168 SE05 32,7 10 150 x 6,20

Umschluss an neues Siel, 
HA-Liner vor DSV-
Bodenverbesserung 1 1 1 1

1 1 1 1 1 MP5 10,5 2 1 1 1 1,5

133a

in Fließr. 69354168 NN06 39,9 10 150 x 0,00

Inkrustationen,  
Querschnittsreduzierung 
100 %, Anschluss vor der 
DSV-Bodenverbeserung 
über KBG 0

1 1 1

134 In Fließr. 69354146 SE01 3,0 2 150 x 6,60 Trummenleitung komplett 
erneuern 1 1 8 2 8 1 MP5 29,6 12 1 1 8 2

135 In Fließr. 69354146 GA02 22,5 2 150 251 18,00
Hausanschluss komplett 
erneuern 1 1 1 19 4 19 1 19 MP5 133,6 19 1 1 11 12

136 In Fließr. 69354144 NN01 0,0 1 150 gibt es nicht 0

137

In Fließr. 69354144 NN03 2,3 10 300

Betriebsprüfung, zw. KBG 
und Altsiel vor Vortrieb 
verfüllen, ab KBG als DN 
200 erneuern 1 1 ? 1 1

1 1 10 1 1 5 4 5 5 1 1 5 MP5 45,4 6 1 1 1 5 6

138

In Fließr. 69354144 HR04 4,8 1 150
Anschluss war im Hauptsiel 
zu 100 % inkrustiert, an 
Revision nicht verschlossen,  
am Hauptsiel verschließen 0

139

In Fließr. 69354144 NN05 16,3 11 300 14,00

Leitung auf GG 
eingebrochen, vermutlich 
nicht mehr in Betrieb, mit 
Eigentümer Kontakt 
aufnehmen 1 ? 1

1 9 1 1 4 9 1 9 1 1 9 MP5 75,0 9 1 1 1 9 11

140 In Fließr. 69354144 NN07 16,6 1 150 x x 0,00 0

141 In Fließr. 69354144 SE08 19,4 11 150 x 6,20 Trummenanschlussleitung 
komplett erneuern 1 1 1 9 2 9 1 1 MP5 43,1 11,6 1 1 1 9 3

142
In Fließr. 69354144 NN09 20,6 1 150 16,20

Anschluss an der GG 
verschlossen,an Hauptsiel 
verschließen 0

143 In Fließr. 69354144 RV10 28,2 1 150 x 2,40 0

144
In Fließr. 69354144 SE11 28,2 10 150

Umschluss an neues Siel, 
HA-Liner vor DSV-
Bodenverbesserung 1 1 1 1

1 1 1 1 1 MP5 9,8 2 1 1 1 1,5

145

In Fließr. 69354144 HR12 31,4 10 150 16,50

HA-Liner zw. KBG und HR, 
zw. KBG und Altsiel vor 
DSV-Bodenverbesserung, 
später Erneuerung des 
Abschnittes 1 1 1 1 1 1

1 1 8 4 1 1 1 1 1 3,5 3,5 3,5 3,5 1 1 3,5 MP5 30,0 4 1 1 1 3,5 4

146 In Fließr. 69354144 HR13 35,8 1 150 x 18,10 Umschluss an neues Siel 1 1 10 4,5 10 1 1 10 10 MP5 78,6 9 1 1 1 10 5

147 In Fließr. 69354144 SE14 43,1 1 150 x 6,90 Trummenanschluss 
komplett erneuern 1 1 1 9,5 2 9,5 1 1 MP5 48,8 10 1 1 1 9,5 2

148 in Fließr. 69354142 SE01 5,6 1 150 x 12,60 Komplett in der Baugrube 
M8 erneuern 1 13 4 9 1 1 1 4

149 in Fließr. 69354142 NN04 5,7 11 150 2,90 ehemalige SEA Leitung 
verfüllen 0 1 1 10 1 1 MP5 13,1 1,5

150 in Fließr. 69354142 RV13 14,6 1 150 x 1,50 nach 1,5 m verschlossen 0

151
in Fließr. 69354142 RV06 16,6 1 150 x 16,80

an Revision auf Privatgrund 
verschlossen, an Hauptsiel 
verschließen 0

152 in Fließr. 69354142 SE06 19,0 11 150 x 5,40 Umschluss an neues Siel 1 1 1 MP8 8,2 2,5 1 1 1 2

153
in Fließr. 69354142 NN08 29,5 10 300 x 16,30

vor Bodenverfestigung zw. 
KBG und Haupsiel verfüllen, 
später komplett als DN 150 
erneuern 1 1

1 9 1 1 9 4 9 9 1 9 MP8 76,0 9 1 1 1 9 9

154 in Fließr. 69354142 NN11 42,4 2 150 1,80 nach 1,8 m verschlossen 0

155 in Fließr. 69354142 SE12 42,4 2 150 x 7,30
Trummenanschlussleitung 
komplett erneuern 1 1 9,5 2 9,5 1 MP8 34,0 12 1 1 3

156
in Fließr. 69354142 SE13 42,4 11 150 x 5,60

HA-Liner vor DSV-
Bodenverbesserung,
Umschluss an neues Siel 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 1 1 MP8 13,5 2,5 1 1 1 1 1
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Einbindung 

157
gegen 69354224 NN01 63,4 10 150 11,80

Betriebprüfung durchführen, 
kein Schmutzwasser, 
Örtlichkeit prüfen ? 1 1

5 2,5 5 1 MP 2 / MP 3 Bor 20,4 4,5 1 1 5 1

158 gegen 69354224 RV02 62,7 9 150 x 0,30 0
159 gegen 69354224 RV03 62,1 3 150 x 0,30 0

160RW
gegen 69354224 HR04 60,1 1 150 x 12,10

    
Hotel im Trennsystem 
entwässert 1

7,5 3,5 7,5 7,5 MP 2 / MP 3 Bor 48,6 7,5 1 1 4

160SW

    
Hotel im Trennsystem 
entwässert 1

11 3,5 11 1 11 MP 2 / MP 3 Bor 71,2

161 gegen 69354224 HR05 55,5 10 150 x 12,70 Umschluss an neues SW-
Siel 1 1 1 MP 2 / MP 3 Bor 16,3 1 1 1 1 1,5

162 gegen 69354224 RV06 53,3 9 150 x 0,30 0
163 gegen 69354224 RV07 48,8 3 150 x 0,30 0
164 gegen 69354224 RV08 43,2 2 150 x 0,30 0
165 gegen 69354224 RV09 40,5 9 150 x 0,30 0
166 gegen 69354224 RV10 36,0 3 150 x 0,30 0

167 gegen 69354224 HR11 36,0 1 150 x 12,20
Umschluss an neues SW-
Siel 1 4 4,5 4 4 4 P 1 / MP 2 Bor 33,3 4 1 1 4 0,5

168 gegen 69354224 HR12 35,3 10 150 x 12,30 Beriebsprüfung durchführen ? 1 1 1

169
gegen 69354224 NN13 32,2 2 150 14,20

Erneung bis GG und 
Anschluss an das neue 
Regensiel 1 1 1 1

9,5 3,5 9,5 9,5 MP 1 / MP 2 Bor 61,5 9 1 1 4 9

170 gegen 69354224 NN14 27,6 3 150 15,30
wird als nicht in Betrieb 
festgelegt 0

171 gegen 69354224 GA15 27,0 9 150 x 14,80
an neues SW-Siel 
umschließen 1 1 1 1 6 3 5 3 3 1 3 P 1 / MP 2 Bor 27,8 3 1 1 1 3 4

172 gegen 69354224 RV16 23,3 2 150 x 0,30 0

173 gegen 69354224 SE17 21,7 2 150 x 9,40
in neuer Trasse zw. 
Trumme und RW-Siel 1 3 2,5 3 MP 1 / MP 2 Bor 13,9 4,5 1 1 3 2

174 gegen 69354224 HR18 21,0 10 150 x 9,90 Umschluss an SW-Siel 1 2,5 4,5 2,5 2,5 2,5 P 1 / MP 2 Bor 20,8 1,5 1 1

175 gegen 69354224 SE19 19,1 10 150 x 6,70
in neuer Trasse an RW-Siel 
anschließen 1 3,5 2,5 3,5 MP 1 / MP 2 Bor 16,2 5 1 1 1 1 3,5 1

176 gegen 69354224 RV20 7,4 2 150 x 0,30 Abzweiger ist verschlossen 0 1 2,5 2,5
0 0 12 3 8 0 37 4 15 8 18 3 1 113 9 16 6 0 5 10 9 30 St 11 19 4 0 2 6 0 0 4 1 272,8 1 13 31 10 8 10 2 1 3 1 0 2 4 16 1 2 0 1 0 0 2 4 7 2 6 35 13 4 1 0 0 11 2 1 1 507,7 0 38 121,5 65,5 79,5 10 52 89,2 5 15,5 13,5 12,5 2 0 0 10 2,5 0 4,5 0 0 0 25 6 20 2 367 46 4 51,5 17 211 0 497 1176 1761 0 830 0 599 65 23 86 11 5 1 2 69 27 9 28 14 68 354 218,5 41Summe
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