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180 in Fließ. 69354057 SE90 0,0 11* 150 x 20,50
Komplett einschl. Trumme 
erneuern, Verlauf vor KM-
Sondierung orten 1 1 1 1 1 5,5 2

5,5
1

MP7 47,0
10

1 1 1 2 5,5 7

181 in Fließ. 69354057 SE91 0,0 3* 250 x 8,00 komplett einschl. Trumme 
erneuern 1 1 9 3,5 3,5 5,5 1 1 MP7 48,5 11,5 1 1 1 1 9 2

182 in Fließ. 69354057 SE92 0,0 9* 250 x 14,10 Umschließen 1 1 1 1 MP7 16,3 2 1 1 1 1,5

183 gegen Fließ. 69354056 GA04 4,9 2 150 199* 19,80

Renovierung vor Sondierung 
und DSV-
Säuleneherstellung 
Umschließen 1 1 1

1 2 1 1 1 1 1 1 MP7 25,8 2 1 3 2 3

184 gegen Fließ. 69354056 GA03 5,4 10 150 120 10,00 Umschließen 1 1 7 5 7 1 1 7 7 MP7 64,8 6 1 1 1 7 6

185 gegen Fließ. 69354056 GA50 6,7* 9 150 120 3,50 Anschluss an AL. Nr. 184, 
kein Handlungsbedarf 1 1

186 gegen Fließ. 69354056 SE02 11,6 2 150 x 11,10 Umschließen 1 1 1 1 MP7 16,3 3 1 1 1 1,5
187 gegen Fließ. 69354056 RV01 15,8 2 150 x 0,20 0
188 gegen Fließ. 69354056 SE90 0,0 3 150 x 5,80 Umschließen 1 1 6,5 3,5 6,5 1 1 MP9 42,1 7 1 1 7 7

189 gegen Fließ. 69354056 SE91 0,0 5 150 x 21,70 gemeinsam mit SE91 
Umschießen 1 1

190 gegen Fließ. 69354056 SE92 0,0 9 150 x 10,70 Umschließen 1 1 1 1 MP7 16,3 4 1 1 1 1,5

191 in Fließ. 69354040 HR01 6,4 10 300 154 8,60
komplett bis GG erneuern, 
Tiefenlage an GG über 
Revischacht ermitteln 1 1

1 11,5 4 11,5 1 1 11,5 12 MP9 85,1 11,5 1 2 1 1 5,5 8

192 in Fließ. 69354040 GA02 13,4 3 200 133 10,90 zw. Vorflutbaugrube und 
Siel erneuern 1 1 1 1 1 5 1 1 2 3,5 2 2 1 2 MP9 22,3 3 1 1 3,5

193 in Fließ. 69354040 SE04 12,2 2 150 x 6,10
Umschluss an neues Siel, 
HA-Liner vor DSV-
Bodenverbesserung 1 1 1 1

1 1 1 1 1 MP9 13,3 2 1 1 1,5

194 in Fließ. 69354040 GA06 16,8 11 150 152 9,30
Umschließen und 
bestehende Leitung mittels 
Schlauchliner Renovieren 1 1 1 1 1 1

1 2 1 1 1 1 4,5 4 4,5 1 1 4,5 MP9 33,3 4 1 1 1

195 in Fließ. 69354040 SE11 41,6 1 150 x 5,50
Trummenleitung komplett 
erneuern, HA-Liner vor DSV-
Bodnverbesserung 1 1 1 1

1 1 1 1 1,5 2 1,5 MP9 15,6 4,5 1 1 1 1,5 3

196 in Fließ. 69354040 SE12 41,7 11 200 x 3,70 Trummenleitung komplett 
erneuern 1 1 5 2 5 1 5 MP9 18,5 6,5 1 1 2

197 in Fließ. 69354040 RV14 43,6 1 150 x 10,10
Verfüllung vor DSV-Säulen 
über Kopfloch 0 1 1 5 1 1 MP9 7,3 1 1

198 gegen Fließ. 69354039 NN09 3,8 10 150 0,10 AL im Hauptsiel 
verschließen 0 1 1

199 gegen Fließ. 69354039 SE08 6,4 2 200 x 4,00 Trummenanschlussleitung 
komplett erneuern 1 5 2 5 1 1 MP9 18,5 6,5 1 1 2

200 gegen Fließ. 69354039 HR06 7,2 10 150 133 10,60 AL an Schacht M12 
umschließen 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1,6 2,5 1,6 1 1 2 MP9 14,1 5 1 1 1,5

201 gegen Fließ. 69354039 RV05 9,6 10 150 x 0,10 verschlossen 0 1

202 gegen Fließ. 69354039 GA03 16,6 2 200 154 8,50
komplett bis GG erneuern, 
Tiefenlage an GG über 
Revischacht ermitteln 1

1 11,5 4,0 11,5 1 1 11,5 MP9 88,9 11 1 1 1 11

203 gegen Fließ. 69354039 NN50 4,4* 3 150 154 2,00 an AL Nr. 202 umschließen 1 1

204 gegen Fließ. 69354039 SE02 20,5 10 150 x 6,50
Trummenleitug komplett 
erneuern, vor DSV-Säulen 
verfüllen 1 1 1

1 6,5 1 1,5 2,0 1,5 2,5 1 MP9 13,9 3 1 1 2,5 3

205 gegen Fließ. 69354039 GA01 35,6 9 150 137 12,00

zw. Vorflutbaugrube und 
Siel erneuern, Bereich vor 
DSV-Säulen verfüllen, zw. 
Vorflutbaugrube und GG 
renovieren. 1 1 1 1 1 1

1 1 4,5 6 1 1 1 1 1 2 1 2 MP16 21,9 2 1 1 2

206 gegen Fließ. 69354039 SE90 45,3 3* 150 x 6,00
Trummenleitug komplett 
erneuern, vor DSV-Säulen 
renovieren 1 1 1 1

1 1 1 1 1,5 2,0 1,5 MP16 15,4 3 1 1 1 1 1,5 3,5

207 gegen Fließ. 69354039 SE91 45,3 9* 150 x 3,50
Trummenleitung komplett 
erneuern 1 1 4,5 2,0 4,5 1 1 MP16 16,7 6 1 1 4,5 6

208 gegen Fließ. 69354038A GA07 10,6 10 150 137 12,00
zw. Vorflutbaugrube und 
Siel erneuern, Bereich vor 
DSV-Säulen verfüllen, 1 1 1

1 1 4,5 1 1 1 2 1 MP16 16,1 2 1 1 2 2,5

209 gegen Fließ. 69354038A SE06 15,9 10 150 x 5,80
Trummenleitung komplett 
erneuern, vor DSV-Säulen 
renovieren 1 1 1 1

1 1 1 1 1,5 2,0 1,5 MP16 19,4 3 1 1 1,5 3,5

210 gegen Fließ. 69354038A SE05 15,9 2 150 x 2,70 Umschließen 1 4,0 2,0 4 1 MP9 15,4 5 1 1 4

211 gegen Fließ. 69354038A SE04 27,2 9 200 x 5,50
Reparatur im Bereich der 
zukünftigen Hauptsieltrasse 
zu Baubeginn, Umschluss 
an neues Siel 2 1

1 4,0 3,0 4 4 4 MP9 22,2 6 1 2 1 4 2 4

212 gegen Fließ. 69354038A NN03 33,0 2 150 x 0,50 Anschluss ist verschlossen 0 1

213 gegen Fließ. 69354038A NN02 35,9 10 250 6,00

Leitung bis zum prov. 
Pumwerk mit Hauptsiel 
verfüllen, später Anschluss 
komplett als DN 200 
erneuern 1 1 1

1 6 1 1 3,0 3,5 6 1 1 1 6 MP9 66,6 6 1 2 1 6 8,5

214 gegen Fließ. 69354038A NN01 40,5 10 250 5,00
Leitung gemeinsam mit 
Hauptsiel verfüllen 0 1 4 1 1 MP9 7,3 1 1,2

215 gegen Fließ. 69354058 RV06 5,1 10 150 x 2,30 0

216 gegen Fließ. 69354058 RV05 6,4 11 150 4,30

bei 4,30 m 100% 
verwurzelt/verschüttet 
Vermutlich in Betrieb, KBG 
am Ortsungspunkt in 
Verkehrsphase 6a ? 1 1

1 4 1 1 1 1 8,0 4,0 8 1 MP1/MP7 59,2 18,0 10 1 1 2 8 1

217 gegen Fließ. 69354058 GA02 12,2 1 300 119 10,00 als DN 150 bis GG erneuern 1 1 1 1 1 1 3,5 1 1 1 4,0 5,0 4 4 2 1 4 MP7 60,1 6 1 1 1 1 2 4 6,5

218 gegen Fließ. 69354058 SE01 13,7 11 150 x 7,70 Trummenleitung komplett 
erneuern 1 1 1 8,5 3,0 8,5 1 1 MP1 / MP7 47,2 18,0 12 1 1 1 8,5 2

219 gegen Fließ. 69354058 GA90 -0,5 6* 150 117 12,50

zw. Vorflutbaugrube und 
M17 erneuern, Anschluss 
an M17 mit außen 
liegendem Absturz 1 1 1

1 1 7 1 1 1 MP1 6,7 1 1 1 1,2

220 gegen Fließ. 69354058 SE91 -0,5 6* 150 x 9,00
vor Herstellung BG M17 
ausbauen und zum 
Abschluss wiederherstellen 1

1 9 MP1 4,0 2 1 1 2 1 4

221 gegen Fließ. 69354059 SE13 21,9 10 150 x 7,40 Umschließen 1 1 1 6,0 3,5 6 1 6 1 MP1/MP7 36,6 15,7 8 1 1 1 6 2

222 gegen Fließ. 69354059 GA12 24,8 10 150 199* 16,10 AL vermutlich nicht mehr in 
Betrieb, Betriebsklärung ? 1 1 1 1 1 1 MP7 9,3 1 1

223 gegen Fließ. 69354059 SE08 32,2 1 150 x 6,50 Trummenleitung komplett 
erneuern 1 1 1,0 2,0 1 1 MP7 16,3 4 1 1 1 1 2

224 gegen Fließ. 69354059 NN06 41,3 2 300 5*

Betriebsprüfung, 
Teilverfüllung vor DSV-
Säulen , ggf. anschließende 
Erneuerung 1 1 ? 1 1 1

1 1 1 4 1 1 1 1 MP7 10,5 1 1 1

225 gegen Fließ. 69354059 SE05 45,4 10 150 x 7,20 Teilerneuerung gemäß HA-
Längsschnitt 1 1 6,0 4,0 6 1 6 1 MP1/MP7 44,4 16,3 8 1 1 1 6 2

226 gegen Fließ. 69354059 HR04 48,4 2 300 199* 10,60
Betriebsprüfung, 
Teilverfüllung vor DSV-
Säulen , ggf. anschließende 
Erneuerung als DN 150 1 ? 1

1 1 1 4 1 1 1 4,0 5,5 4 4 2 1 4 MP7 66,1 6,5 1 1 1 2 4 6

227 gegen Fließ. 69354059 SE03 53,6 2 150 x 6,80
Trummenleitung komplett 
erneuern 1 1 1,0 2,0 1 1 MP7 20,0 5 1 1 1 1 3

0 0 0 4 2 0 18 7 3 2 9 1 37 4 5 5 0 0 1 3 20 3 10 0 0 3 0 0 0 3 69 0 4 8 6 2 4 1 2 0 0 1 0 0 7 0 0 0 1 1 2 2 1 0 1 2 5 8 0 2 7 5 0 5 4 0 129,1 4 11 0 30 14,5 12,5 5,1 37,5 0 0 11,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 15 4 68 23 0 0 10 43 0 198,1 0,0 484,4 0,0 575,0 0,0 180 17 0 26 2 0 0 1 3 28 3 11 8 4 3 4 31 111 80,7 35,2

H = Handlaminat / BG = Baugrube / DM = Dichtungsmasse bit. / KBG = Kopfbaugrube / kHb = kein Handlungsbedarf / SE = Trumme / Rev. = Revisionsschacht / n.fg. = nicht fachgerecht
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