
Zusammenstellung Untersuchung Hausanschlüsse

Sielbegehung zu Baubeginn zur Untersuchung und Ortung Hauptsiel mit Ortung
Betriebs-
prüfung

Zweck

Nr. Bezeichnung Länge Anzahl

111a 69354098NN12 15 m 1 St
930/1430

1 St 1 St
Zu Beginn des Bauabschnittes, Anschluss muss im Hauptsiel von Hand 
frei gestemmt werden

111 69354098NN12 15 m 1 St 930/1430 1 St 1 St Zu Beginn des Bauabschnittes gemeinsam mit AL Nr. 111a
130 69354168GA02 15 m 1 St 930/1430 1 St 1 St Zu Beginn des Bauabschnittes

Reinigung/TV über nicht begehrbares Siel
157 69354224NN01 12 m 1 St 500 1 St 1 St Zu Beginn des Bauabschnittes
168 69354224HR12 15 m 1 St 500 1 St 1 St Zu Beginn des bauabschnittes
169 69354224HR12 15 m 1 St 500 1 St 1 St Klärung, ob es sich um den Regenanschluss des Hotels handelt

Reinigung / TV  AL über Revisionsschacht S-04/0113
5 69354023GA05 20 m 2 St DN 150 zu Baubeginn und unmittelbar vor Linereinbau

13 69354022GA05 20 m 2 St DN 150 zu Baubeginn und unmittelbar vor Linereinbau
16 69354021HR03 20 m 2 St DN 150 zu Baubeginn und unmittelbar vor Linereinbau
17 69354021GA04 20 m 2 St DN 250 zu Baubeginn und unmittelbar vor Linereinbau
36 69354018HR03 10 m 2 St DN 200 1 St zu Baubeginn mit Ortung  und unmittelbar vor Linereinbau
45 69354017HR03 15 m 1 St DN 200 1 St Zu Baubeginn,  um Lage der KBG festlegen zu können
53 69354016NN05 12 m 1 St DN 150 nach Reinigung zur Festelegung der Vorarbeiten für den HA-Liner
54 69354016HR06 10 m 1 St DN 200 1 St Zu Baubeginn, um Lage der KBG festlegen zu können
65 69354015HR05 10 m 1 St DN 150 1 St Zu Baubeginn, um Lage der KBG festlegen zu können

124 69354102GA03 20 m 1 St DN150 1 St zur Betriebsprüfung

Reinigung/TV über Trummen mit Ortung S-04/0113
43 69354017SE01 10 m 1 St DN 200 1 St Verlauf für Lage KBG ermitteln

44a 69354017SE07 15 m 1 St DN150 1 St Anschlusspunkt der Trumme am Hauptsiel klären
60 69354016SE12 8 m 1 St DN 150 1 St Verlauf für Lage KBG ermitteln

Reinigung/TV  AL über KBG S-04/0113
145 69354144HR12 10 m 2 St DN150 nach Fertigstellung KBG und unmittelbar vor Linereinbau
137 69354144NN03 10 m 1 St DN 250/DN 300 1 St zur Betriebsprüfung
114 69354098NN09 10 m 2 St DN 250 nach Fertigstellung KBG und unmittelbar vor Linereinbau
39 69354018GA06 8 m 2 St DN 150 nach Fertigstellung KBG und unmittelbar vor Linereinbau
4 69354023GA04 8 m 2 St DN 150 nach Fertigstellung KBG und unmittelbar vor Linereinbau

Summe 12 St

Reinigung / TV  AL über Revisionsschacht S-04/2113
194 69354040GA06 10 m 2 St DN 150 1 St zu Baubeginn und unmittelbar vor Linereinbau

Reinigung/TV über Trummen mit Ortung S-04/2113
180 69354057SE90 21 m 1 St DN 150 1 St Verlauf vor KM-Sondierung ermitteln

Reinigung/TV  AL über KBG S-04/2113
183 69354056GA04 20 m 2 St DN 150 nach Fertigstellung KBG und unmittelbar vor Linereinbau
205 69354039GA01 12 m 2 St DN 150 nach Fertigstellung KBG und unmittelbar vor Linereinbau
224 69354059NN06 12 m 1 St DN 300 1 St 1 St für Betriebsprüfung Untersuchung auch auf Privatgrund fortsetzen
222 69354059GA12 10 m 1 St DN 150 1 St für Betriebsprüfung Untersuchung auch auf Privatgrund fortsetzen
216 69354058RV05 10 m 2 St DN150 1 St bei Betrieb ist HA-Liner über KBG oder HA-Baugrube einzubauen


	Anlage s

