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N TN cm des Verpressankers betragt der
Station: w850 ,EJ; ,Cq Abstand zw. Absenkschacht und
. L/ L/ Verpresskorper mindestens 3,20 m.
0+000.000 - 0+040.400 Abziiglich der Tolleranzen fiir die
Herstellung des Absenkschachtes ist
-10.00 000 + ein I\flindgstabstand von 3,0 m
gewahrleistet.
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. Polymerbeton-Vortriebsrohre
Nennweite 400 mm Polymerbeton s = 75,00 mm
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Zeichenerklarung

Anlagenbestand Neue Anlagen
Mischwassersiel Mischwassersiel
Regenwassersiel Regenwassersiel
Schmutzwassersiel Schmutzwassersiel
Strallenentwasserungsleitung StraRenentwésserungsleitung
Mischwasser-Drucksiel bzw. Druckleitung =~ ===m——————— Mischwasser-Drucksiel bzw. Druckleitung
Regenwasser-Drucksiel bzw. Druckleitung =~ === Regenwasser-Drucksiel bzw. Druckleitung
Schmutzwasser-Drucksiel bzw. Druckleitung =~ ==—————————— Schmutzwasser-Drucksiel bzw. Druckleitung

-|:|— Sonderschacht
4+ Verbundschacht
-O— Stahlbetonschacht

Sonderschacht mit Steigeisen
Verbundschacht mit Steigeisen
Stahlbetonschacht mit Steigeisen

MaRnahme oder Ausfihru ng Kunststoffschacht mit Steigeisen

e ORI @ QNI

X Ausbauen Sonderschacht ohne Steigeisen
XX Renovieren
XXX Verflillen Verbundschacht ohne Steigeisen
] Stahlbetonschacht ohne Steigeisen
D Schachtdeckel
G Gelande Kunststoffschacht ohne Steigeisen
Str Strale
M Sohle Mischwassersiel Alle HGhen Sonstiges
S Sohle Schmutzwassersiel auf NHN
R Sohle Regenwassersiel bezogen @ Pumpwerk —(;)— Bauwerk
Dr Sohle Drucksiel
Gs Sohle Graben J J
RG Sohle Grabenverrohrung Anschluss offen Anschluss geschlossen
RS Sohle Stralenentwasserungsleitun
9 d Schacht Nr. 14 | PunktNr.
@ Schacht Nr. (Schacht im Detail dargestellt)
Fremdleitungen

Hamburg Wasser (Trinkwasser) I

dataport Datenkabel
Hamburger Energienetze (Strom - elekir. Kabel)

AL

dataport Lichtwellenleiter
Hamburger Energienetze (Strom - elektr. Freileitung)

—r—

Deutsche Telekom Datenkabel
Hamburger Energiewerke (Fernwérmeleitung)

AL

Deutsche Telekom Lichtwellenleiter

et — o —

Hanse Werk Natur (Warmeleitung) Hamburg Wasser servTEC Lichtwellenleiter

Hamburger Energienetze (Gas) e

sonstige Anbieter Datenkabel

AL

sonstige Anbieter Lichtwellenleiter

Abku [ZU ng der BOdenarten Die értliche Bauiberwachung gibt die genaue Lage der Sielachse sowie
nach D | N 4023 die Lage der geplanten Trummen an.
) Die Anschlusshéhen sind vor Baubeginn vom Auftragnehmer 6rtlich
Hauptbodenarten Beimengungen nachzupriifen.
X Steine X steinig Den dargestellten Baugrundaufschliissen liegen Ausziige aus den
G Kies g kiesig Schichtenverzeichnissen zugrunde. In Zweifels- bzw. Bedarfs-
gG Grobkies gg  grobkiesig fallen sind die vollstdndigen Schichtenverzeichnisse beim Auf-
mG  Mittelkies mg  mittelkiesig traggeber einzusehen.
fG Feinkies fg  feinkiesig
S Sand s sandig Fur die richtige Lage und Anzahl der dargestellten Anschluss-
gS  Grobsand gs  grobsandig leitungen tibernimmt der Auftraggeber keine Gewahr.
mS  Mittelsand ms  mittelsandig
1S Feinsand fs  feinsandig Die Fremdleitungen sind entsprechend den Angaben der jeweiligen
& i Leitungsverwaltung eingetragen. Zur weiteren Orientierung kann
U Schlu u  schlufiig die "Leitungsanfragen"-Akte beim Auftraggeber eingesehen werden.
T Ton t tonig
, Fir die Vollstdndigkeit und Richtigkeit der eingetragenen Fremd-
H Humus, Torf h- humos, torfig leitungen tibernimmt der Auftraggeber keine Gewahr. Die genaue
F Faulschlamm, Mudde 0  organisch Lage ist ggf. vor Baubeginn durch Queraufgrabungen festzustellen
A Auffiilung Anteil der Beimengung oder durch die zustandige Leitungsverwaltung értlich angeben zu lassen.
Mu  Mutterboden ' = schwach
Lg  Geschiebelehm = stark
Mg  Geschiebemergel Konsistenz
KL Klei, Schlick g = weich | = halbfest
S =breig |l =fest Legende Bodenanalysen (gem. LAGA)
| = steif m— 70
Z1.1
Angaben zum Grundwasserstand 712
GW X Grundwasser angebohrt — )
GW Y. Grundwasserstand nach Beendigung der Bohrung — > /)
GW ¥ Ruhewasser Zuordnung gem DepVO siehe Beschriftung
SW M Sickerwasser
Darstellung nach DIN 4022
@ = Bodengruppe nach DIN 18196
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