Schnitt A-A

+3.37 NHN
v
77— Priifung Auftriebssicherheit DN 1500/1200 Priifung Auftriebssicherheit DN 1200/1000

bauzeitlicher

verdrangtes Volumen verdrangtes Volumen

Eﬁ)’gﬁfgﬂ;jﬁgﬁﬁg nur for B = 314%1,5M24 *0,6 +3,14 *1,282/4*1,02=2,21 m** 10 kN/m® =22,1 KN = 31412804706
Herstellung HA-Baugruben ~ . . . . = +3,14 *1,012/4*1,02=1,48 m** 10 kN/m* =14,8 KN
+0.60m NHN o« erforderliches Eigengewicht des Schachtes: 2,21 Tonnen *1,1=2,44 T
' erforderliches Eigengewicht des Schachtes: 1,48 Tonnen *1,1=1,63 T
Q StB-Sohle: 3,14*1,2"2/4*0,25*2,4 = 0,678 Tonnen
- StB-Deckenplatte: StB-Sohle: 3,14*1,012/4*0,25*2,4 = 0,471 Tonnen
(3,14%1,6"2/4-3,14*0,8"2/4)*0,25*2,4=0,904 Tonnen StB-Deckenplatte:

(3,14*1,32/4-3,14*0,625"2/4)*0,25*2,4=0,621 Tonnen
Stahlrohr DN 1500 Wandstérke 10 mm
0,372T/m*3,12m=1,16T Stahlrohr DN 1200 Wandstérke 10 mm

0,298 T/m*3,12m=0,929 T

Stahlrohr DN 1200 Wandstérke 10 mm

0,298 T/m*1,23m=0,366 T Stahlrohr DN 1000 Wandstérke 10 mm
0,228 T/m*1,23m=0,280 T

vorh. Eigengewicht = 0,678+0,904+0,929+0,366 = 2,87 Tonnen > 2,44

Tonnen: Nachweis erfiillt vorh. Eigengewicht = 0,471+0,621+0,929+0,28 = 2,3 Tonnen > 1,63 Tonnen:
Nachweis erfilllt
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